

FORM  
100



# Inicio de proceso de Obras



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 23-0287-04-1312552-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 08/03/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. ALCANT. SANIT. Y PTAR SAN JUAN DEL ORCAS (POROMA)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Otras modalidades Código de la entidad para identificar al proceso 01233101-0074801 Nro. de convocatoria 1

Subasta : No

## 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

## 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42230	Servicio de construcción de vías de agua Const. sist. alcant. sanit. y ptar san juan del orcas (poroma)	Global	1	2,439,376.39	2,439,376.39
<b>TOTAL: Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y seis 39/100</b>							<b>2,439,376.39</b>

## 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

## 6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02873224100000	CONST. SIST. ALCANT. SANIT. Y PTAR SAN JUAN DEL ORCAS (POROMA)	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

## 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Encargado de atender consultas : Taboada Aceituno Andres Jose Nombre Cargo Profesional Tecnico

Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Taboada Aceituno Andres Jose	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	08/03/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	13/03/2023	10:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	16/03/2023	18:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	17/03/2023	15:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/kfk-ryfe-qry">https://meet.google.com/kfk-ryfe-qry</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	29/03/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	29/03/2023	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/vkg-jvsj-mnf">https://meet.google.com/vkg-jvsj-mnf</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	05/04/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	21/04/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	27/04/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	26/12/2023		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Acta Reunion de Aclaracion	20/03/2023	gabrcuellar	1 MB	descargar
2	Enmiendas	20/03/2023	gabrcuellar	575.06 KB	descargar
3	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	397.26 KB	descargar
4	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	325.96 KB	descargar
5	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	764.68 KB	descargar
6	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	613.67 KB	descargar
7	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	11.21 MB	descargar
8	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	359.27 KB	descargar
9	Convocatoria	08/03/2023	gabrcuellar	924 KB	descargar
10	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	509.26 KB	descargar
11	Especificaciones Tecnicas	08/03/2023	gabrcuellar	10.11 MB	descargar
12	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	403.85 KB	descargar
13	Documento Base de Contratacion	08/03/2023	gabrcuellar	1.33 MB	descargar
14	Formularios de presentacion	08/03/2023	gabrcuellar	63 KB	descargar
15	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	609.41 KB	descargar
16	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	744.98 KB	descargar
17	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	741.74 KB	descargar
18	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	585.03 KB	descargar
19	Planos	08/03/2023	gabrcuellar	441.84 KB	descargar

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

*Nombre completo*  
GABRIELA CUELLAR BALCERA  
*Fecha de publicación*  
08/03/2023

*Cargo*  
Tecnico En Licitaciones  
*Medio de Envío*  
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir