

FORM  
100



# Inicio de proceso de Obras



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 23-0287-04-1309032-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 24/02/2023

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS MUNICIPIO DE (MACHARETI)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria  
Licitación Publica 01231602-0073901 1

Subasta : No

## 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: No

## 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. planta procesadora de productos carnicos municipio de (machareti)	Gloabal	1	3,003,302.00	3,003,302.00
<b>TOTAL: Tres millones tres mil trescientos dos 00/100</b>							3,003,302.00

## 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

## 6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

## 7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

## 8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	0287322360000	CONST. PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS MUNICIPIO DE (MACHARETI)	

### 9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

### 10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	24/02/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	28/02/2023	10:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	02/03/2023	16:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	03/03/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/naw-ceji-pir">https://meet.google.com/naw-ceji-pir</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	07/03/2023		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	17/03/2023	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	17/03/2023	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/ihw-sfbr-aur">https://meet.google.com/ihw-sfbr-aur</a>
8	Adjudicación (fecha máxima)	24/03/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	14/04/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	19/04/2023		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	18/04/2024		

### 11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	24/02/2023	gabrcuellar	17.11 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	2.68 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.94 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.68 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.65 MB	<a href="#">descargar</a>
6	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
7	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	206.93 KB	<a href="#">descargar</a>
8	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.11 MB	<a href="#">descargar</a>
9	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.82 MB	<a href="#">descargar</a>
10	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.97 MB	<a href="#">descargar</a>
11	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	2.52 MB	<a href="#">descargar</a>
12	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	1.56 MB	<a href="#">descargar</a>
13	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
14	Formularios de presentacion	24/02/2023	gabrcuellar	85 KB	<a href="#">descargar</a>
15	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	206.96 KB	<a href="#">descargar</a>
16	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	2.83 MB	<a href="#">descargar</a>
17	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.23 MB	<a href="#">descargar</a>
18	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.03 MB	<a href="#">descargar</a>
19	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
20	Convocatoria	24/02/2023	gabrcuellar	1.03 MB	<a href="#">descargar</a>
21	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
22	Especificaciones Tecnicas	24/02/2023	gabrcuellar	5.76 MB	<a href="#">descargar</a>
23	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.72 MB	<a href="#">descargar</a>
24	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	3.84 MB	<a href="#">descargar</a>
25	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	2.5 MB	<a href="#">descargar</a>
26	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	1.33 MB	<a href="#">descargar</a>
27	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	952.17 KB	<a href="#">descargar</a>
28	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	2.62 MB	<a href="#">descargar</a>
29	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	2.89 MB	<a href="#">descargar</a>
30	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	539 B	<a href="#">descargar</a>
31	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	987.98 KB	<a href="#">descargar</a>
32	Planos	24/02/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>

### 12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 24/02/2023</p>	<p><i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envio</i> Internet</p>
--	---

Obtener Confirmación

Imprimir