

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-02-1309030-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 06/03/2023

Objeto de la Contratación : CONST. ZONA URBANA (ARBIETO) Y ENLOSETADO RUBEN FERRUFINO (VILLA PUNATA) 2 LOTES

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN 02-01/2023	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS****LOTE 1: CONST. ZONA URBANA ARBIETO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA (ARBIETO)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 1: const. zona urbana arbieto del departamento de cochabamba (arbieto)	Glb	1	2,899,203.29	2,899,203.29

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

**TOTAL: Dos millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos tres 29/100** 2,899,203.29**LOTE 2: CONST. ENLOSETADO AV. RUBEN FERRUFINO - COBIJA, PUNATA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 2: const. enlosetado av. ruben ferrufino - cobija, punata (c. villa punata)	Glb	1	2,719,194.37	2,719,194.37

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

**TOTAL: Dos millones setecientos diecinueve mil ciento noventa y cuatro 37/100** 2,719,194.37**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874737600000	CONST. ENLOSETADO AV. RUBEN FERRUFINO - COBIJA, PUNATA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	
2	02874737700000	CONST. ZONA URBANA ARBIETO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA (ARBIETO)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	Nombre	Cargo
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Balboa Hinojosa Miguel Angel	Gerente Departamental Fps Cochabamba

**8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/03/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	16/03/2023	18:30	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	28/03/2023	09:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	28/03/2023	09:30	APERTURA: FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O link de conexión: https://meet.google.com/yxg-ppv-b-tak
8	Adjudicación (fecha estimada)	20/04/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	02/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	12/05/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	11/12/2023		

**9. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	298.04 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.86 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	780.92 KB	<a href="#">descargar</a>
4	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.53 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Documento Base de Contratacion	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	397.34 KB	<a href="#">descargar</a>
6	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	10.39 MB	<a href="#">descargar</a>
7	Formularios de presentacion	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	34.5 KB	<a href="#">descargar</a>
8	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	3.37 MB	<a href="#">descargar</a>
9	Convocatoria	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	18.5 KB	<a href="#">descargar</a>
10	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	436.8 KB	<a href="#">descargar</a>
11	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.26 MB	<a href="#">descargar</a>
12	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.07 MB	<a href="#">descargar</a>
13	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	334.06 KB	<a href="#">descargar</a>
14	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.61 MB	<a href="#">descargar</a>
15	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	713.04 KB	<a href="#">descargar</a>

**10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 06/03/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet