

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1309062-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 06/03/2023

Objeto de la Contratación : CONST. ENLOSETADO FERIAL COMERCIO PADILLA DON BOSCO BENI (SHINAHOTA), ETERAZAMA D5 V. TUNARI Y MEJ ENLOSETADO (CHIMORE) 3 LOTES

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN N° 02-03/2023	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**LOTE 2: CONST. ENLOSETADO DE CALLES ETERAZAMA D5 VILLA TUNARI (VILLA TUNARI)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 2: const. enlosetado de calles eterazama d5 villa tunari (villa tunari)	Glb	1	2,452,610.08	2,452,610.08

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total

TOTAL: Dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos diez 08/100 2,452,610.08**LOTE 3: MEJ. DE VIAS URBANAS CON ENLOSETADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE FASE I (CHIMORE)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 3: mej. de vias urbanas con enlosetado en el municipio de chimore fase i (chimore)	Glb	1	2,898,864.78	2,898,864.78

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total

TOTAL: Dos millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro 78/100 2,898,864.78**LOTE 1: CONST. ENLOSETADO OTB CAMPO FERIAL, CALLES COMERCIO, PADILLA, DON BOSCO Y BENI (SHINAHOTA)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 1: const. enlosetado otb campo ferial, calles comercio, padilla, don bosco y beni (shinahota)	Glb	1	2,899,165.44	2,899,165.44
Proyecto		Descripción		Cantidad	Precio Referencial	Total	
TOTAL: Dos millones ochocientos noventa y nueve mil ciento sesenta y cinco 44/100							2,899,165.44

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874736800000	MEJ. DE VIAS URBANAS CON ENLOSETADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE FASE I (CHIMORE)	
2	02874736900000	CONST. ENLOSETADO DE CALLES ETERAZAMA D5 VILLA TUNARI (VILLA TUNARI)	
3	02874737800000	CONST. ENLOSETADO OTB CAMPO FERIAL, CALLES COMERCIO, PADILLA, DON BOSCO Y BENI (SHINAHOTA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Balboa Hinojosa Miguel Angel	Gerente Departamental Fps Cochabamba

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/03/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	16/03/2023	18:30	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310FPS COCHABAMBA, o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	28/03/2023	11:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	28/03/2023	11:30	APERTURA: FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo O MEDIANTE link de conexión: https://meet.google.com/wrb-cfmj-drs
8	Adjudicación (fecha estimada)	20/04/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	02/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	12/05/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	08/01/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	18.56 KB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	967.15 KB	descargar
3	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.03 MB	descargar
4	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	6.6 MB	descargar
5	Formularios de presentacion	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	39.5 KB	descargar
6	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	837.47 KB	descargar
7	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	6.71 MB	descargar
8	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	3.83 MB	descargar
9	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	10.39 MB	descargar
10	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	822.69 KB	descargar
11	Documento Base de Contratacion	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	401.56 KB	descargar
12	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	2.18 MB	descargar
13	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	2.19 MB	descargar
14	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	928.32 KB	descargar
15	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.65 MB	descargar

16	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.39 MB	descargar
17	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	7.53 MB	descargar
18	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	503.95 KB	descargar
19	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	4.43 MB	descargar
20	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	924.71 KB	descargar
21	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	870.54 KB	descargar
22	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	9.93 MB	descargar
23	Planos	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	5.21 MB	descargar
24	Especificaciones Tecnicas	06/03/2023	alfrcoronadocoronados	1.51 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 06/03/2023</p>	<p><i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envío</i> Internet</p>
---	---