

FORM  
100



# Inicio de proceso de Obras



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

| Código de la entidad | Denominación de la Entidad                                   | Fax      | Teléfono |
|----------------------|--|----------|----------|
| 0287 - 04            | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA | 46452577 | 46451056 |

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 23-0287-04-1309042-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 24/02/2023

Objeto de la Contratación : IMPLM. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA A PARTIR DE DESECHOS ORGANICOS PROVENIENTES DE MATADEROS (RENDERING) MUNICIPIO (SUCRE)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria  
Licitación Publica 01231602-0074001 1

Subasta : No

## 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

## 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

| #  | Código del Catálogo (UNSPSC) | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|--|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1  | 72121002                     | 42230           | Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios<br>Implem. planta de procesamiento de materia prima a partir de desechos organicos provenientes de mataderos (rendering) municipio (sucre) | Global           | 1        | 14,712,961.35               | 14,712,961.35            |
| <b>TOTAL: Catorce millones setecientos doce mil novecientos sesenta y uno 35/100</b> |                              |                 |  |                  |          |                             | 14,712,961.35            |

## 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

| # | Código | Descripción Fuente    | Código | Descripción Organismo       | % de participación |
|---|--------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 41     | Transferencias T.G.N. | 111    | Tesoro General de la Nación | 100                |

## 6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

| # | Banco                   | Cuenta / Descripción                                    |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 1014 - BANCO UNION S.A. | 10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO |

## 7. BENEFICIARIO ASOCIADO

| # | Razón Social Beneficiario  | Porcentaje |
|---|--|------------|
| 1 | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN | 100        |

**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

|                           |                     |  |  |
|---------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Proyecto/Actividad</b> | PROYECTO            | <b>Entidad</b>   | 0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL -<br>CHUQUISACA |
|                           |                     | <b>Dirección Administrativa</b>  | 1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA  |
| <b>Nro</b>                | <b>Código SISIN</b> | <b>Descripción SISIN</b>   |  |
| 1                         | 02873223700000      | IMPLEM. PLANTA DE PROCES. DE MAT. PRIMA DE DESECHOS ORG. PROVENIENTES DE<br>MATADEROS (RENDERING) MUN. (SUCRE) |  |

**9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

|   | <i>Nombre</i>              | <i>Cargo</i>                         |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Encargado de atender consultas :</b>                                   | Duran Lomar Javier         | Profesional Tecnico                  |
| <b>Responsable de elaboración del DBC :</b>                               | Cuellar Balcera Gabriela   | Tecnico En Licitaciones              |
| <b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b> | Duran Lomar Javier         | Profesional Tecnico                  |
| <b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>                          | Carvajal Mendoza Jose Luis | Gerente Departamental Fps Chuquisaca |

**10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|    | <b>Actividad</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> | <b>Lugar</b>  |
|----|--|--------------|-------------|---|
| 1  | Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)                  | 24/02/2023   |             | AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO   |
| 2  | Inspección previa (fecha fija)                                   | 28/02/2023   | 10:00       | LUGAR DE LA OBRA  |
| 3  | Consultas escritas (fecha fija)                                  | 02/03/2023   | 16:00       | AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO,<br>adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo  |
| 4  | Reunión de aclaración (fecha fija)                               | 03/03/2023   | 10:00       | AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO<br>O POR EL SIGUIENTE ENLACE<br><a href="https://meet.google.com/kmf-adsd-eqx">https://meet.google.com/kmf-adsd-eqx</a> |
| 5  | Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)     | 07/03/2023   |             |   |
| 6  | Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)                  | 17/03/2023   | 10:00       | ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE   |
| 7  | Apertura de Sobres (fecha fija)                                  | 17/03/2023   | 10:30       | AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO<br>O POR EL SIGUIENTE ENLACE<br><a href="https://meet.google.com/nmh-mxvf-itj">https://meet.google.com/nmh-mxvf-itj</a> |
| 8  | Adjudicación (fecha máxima)                                      | 24/03/2023   |             |   |
| 9  | Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima) | 14/04/2023   |             |   |
| 10 | Formalización del Proceso (fecha máxima)                         | 19/04/2023   |             |   |
| 11 | Entrega definitiva (fecha máxima)                                | 08/01/2025   |             |   |

**11. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

| N° | Tipo de documento              | Datos de la publicación del archivo |             | Tamaño    | Descargar                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
|    |                                | Fecha                               | Responsable |           |                           |
| 1  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 328.15 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 2  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 70.12 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 3  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 49.71 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 4  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 309.93 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 5  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 4.1 MB    | <a href="#">descargar</a> |
| 6  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 4.75 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 7  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 80.3 KB   | <a href="#">descargar</a> |
| 8  | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 803.27 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 9  | Convocatoria                   | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 1.04 MB   | <a href="#">descargar</a> |
| 10 | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 42.85 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 11 | Planos                         | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 26.5 KB   | <a href="#">descargar</a> |
| 12 | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 37.27 KB  | <a href="#">descargar</a> |
| 13 | Especificaciones Tecnicas      | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 139.27 KB | <a href="#">descargar</a> |
| 14 | Formularios de presentacion    | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 61 KB     | <a href="#">descargar</a> |
| 15 | Documento Base de Contratacion | 24/02/2023                          | gabrcuellar | 23.15 MB  | <a href="#">descargar</a> |

**12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

|  |   |
|--|---|
| <i>Nombre completo</i><br>GABRIELA CUELLAR BALCERA | <i>Cargo</i><br>Tecnico En Licitaciones |
| <i>Fecha de publicación</i><br>24/02/2023          | <i>Medio de Envío</i><br>Internet       |