

FORM  
100



# Inicio de proceso de Obras



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 23-0287-04-1309032-2-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 31/03/2023

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS MUNICIPIO DE (MACHARETI)

Datos de identificación del proceso :  
Modalidad : Licitación Publica  
Código de la entidad para identificar al proceso : 01231602-0073901  
Nro. de convocatoria : 2

Subasta : No

## 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

## 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. planta procesadora de productos carnicos municipio de (machareti)	Global	1	3,003,302.00	3,003,302.00
TOTAL: Tres millones tres mil trescientos dos 00/100							3,003,302.00

## 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

## 6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

## 7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

## 8. PROYECTO/ACTIVIDAD



<b>Proyecto/Actividad</b>		PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	
			<b>Dirección Administrativa</b>	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA	
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>			
1	0287322360000	CONST. PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS MUNICIPIO DE (MACHARETI)			
<b>9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION</b>					
		<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>		
<b>Encargado de atender consultas :</b>		Coronado Almendras Felicidad	Profesional Tecnico		
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>		Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico De Licitaciones		
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>		Coronado Almendras Felicidad	Profesional Tecnico		
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>		Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca		
<b>10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</b>					
	<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Lugar</b>	
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	31/03/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO	
2	Inspección previa (fecha fija)	10/04/2023	10:00	LUGAR DE LA OBRA	
3	Consultas escritas (fecha fija)	12/04/2023	18:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo	
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	14/04/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/sry-qemi-obq">https://meet.google.com/sry-qemi-obq</a>	
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	17/04/2023			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	24/04/2023	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE	
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	24/04/2023	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/qwv-vxbo-wtg">https://meet.google.com/qwv-vxbo-wtg</a>	
8	Adjudicación (fecha máxima)	02/05/2023			
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	22/05/2023			
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	26/05/2023			
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	27/05/2024			
<b>11. DOCUMENTOS PUBLICADOS</b>					
N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.94 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	206.93 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.23 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	2.89 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
6	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	987.98 KB	<a href="#">descargar</a>
7	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.82 MB	<a href="#">descargar</a>
8	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
9	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	206.96 KB	<a href="#">descargar</a>
10	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	2.83 MB	<a href="#">descargar</a>
11	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.84 MB	<a href="#">descargar</a>
12	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	539 B	<a href="#">descargar</a>
13	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	1.33 MB	<a href="#">descargar</a>
14	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
15	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.03 MB	<a href="#">descargar</a>
16	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.84 MB	<a href="#">descargar</a>
17	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	1.33 MB	<a href="#">descargar</a>
18	Documento Base de Contratacion	31/03/2023	gabrcuellar	17.11 MB	<a href="#">descargar</a>
19	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.72 MB	<a href="#">descargar</a>
20	Especificaciones Tecnicas	31/03/2023	gabrcuellar	5.76 MB	<a href="#">descargar</a>
21	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
22	Convocatoria	31/03/2023	gabrcuellar	1.03 MB	<a href="#">descargar</a>
23	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.68 MB	<a href="#">descargar</a>
24	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.65 MB	<a href="#">descargar</a>
25	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	1.56 MB	<a href="#">descargar</a>
26	Formularios de presentacion	31/03/2023	gabrcuellar	80 KB	<a href="#">descargar</a>
27	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	2.62 MB	<a href="#">descargar</a>
28	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	13.05 KB	<a href="#">descargar</a>
29	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.11 MB	<a href="#">descargar</a>
30	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	2.68 MB	<a href="#">descargar</a>
31	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	3.97 MB	<a href="#">descargar</a>
32	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	952.17 KB	<a href="#">descargar</a>
33	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	2.5 MB	<a href="#">descargar</a>
34	Planos	31/03/2023	gabrcuellar	2.52 MB	<a href="#">descargar</a>
<b>12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN</b>					
<i>Nombre completo</i>		<i>Cargo</i>			
GABRIELA CUELLAR BALCERA		Tecnico En Licitaciones			
<i>Fecha de publicación</i>		<i>Medio de Envío</i>			
31/03/2023		Internet			

Obtener Confirmación

Imprimir