

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Consultoría	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1327488-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 21/04/2023

Objeto de la Contratación : DESCOM-FI CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA PORVENIR, VILLA FLORIDA Y PILICOCHA (CLIZA)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00004119	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para firma consultora

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	86132102	25810	Servicio de consultoría en planificación y desarrollo de la capacitación Descom-fi const. sist. alcantarillado sanitario villa porvenir, villa florida y pilicocha (cliza)	Gblotal	1	225,170.00	225,170.00
TOTAL: Doscientos veinticinco mil ciento setenta 00/100							225,170.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	30
2	43	Transferencias de Crédito Externo	516	Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción	70

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874598000000	CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA PORVENIR, VILLA FLORIDA Y PILICOCHA (CLIZA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Nombre

Cargo

Encargado de atender consultas :	Rioja Fuentes Andrea	Tecnico Ambiental
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Rioja Fuentes Andrea	Tecnico Ambiental
Responsable del Proceso de Contratacion :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Gerente Departamental Fps Cochabamba A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	21/04/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	02/05/2023	18:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	04/05/2023	11:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK https://meet.google.com/skp-mxkv-dne
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)	08/05/2023		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	15/05/2023	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	15/05/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK https://meet.google.com/cxi-jzai-xuw
8	Adjudicación (fecha estimada)	09/06/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	04/07/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	10/07/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	11/07/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	21/04/2023	alfrcoronadocoronados	203.65 KB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	21/04/2023	alfrcoronadocoronados	796.36 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA <i>Fecha de publicación</i> 21/04/2023	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones <i>Medio de Envío</i> Internet
---	--