

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	--

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-04-1330128-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 03/05/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. DE MICRORIEGO TECNIFICADO YOTALILLA JATUN MAYU (YOTALA)

<i>Datos de identificación del proceso :</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	01232901-0075401	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	70171710	42310	Servicio de construcción de sistemas de riego Const. sist. de microriego tecnificado yotalilla jatun mayu (yotala)	Global	1	1,849,050.00	1,849,050.00
TOTAL: Un millón ochocientos cuarenta y nueve mil cincuenta 00/100							1,849,050.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN			
1	02873224900000	CONST. SIST. DE MICRORIEGO TECNIFICADO YOTALILLA JATUN MAYU (YOTALA)			
7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION					
		<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>		
Encargado de atender consultas :		Duran Lormar Javier	Profesional Tecnico		
Responsable de elaboración del DBC :		Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones		
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :		Duran Lomar Javier	Profesional Tecnico		
Responsable del Proceso de Contratacion :		Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Chuquisaca		
8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
	Actividad	Fecha	Hora	Lugar	
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	03/05/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO	
2	Inspección previa (fecha fija)				
3	Consultas escritas (fecha fija)	08/05/2023	18:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo	
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	09/05/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/cxx-amaf-qjr	
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)				
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	15/05/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO	
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	15/05/2023	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/hda-aewg-ytc	
8	Adjudicación (fecha estimada)	19/05/2023			
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	29/05/2023			
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	01/06/2023			
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	30/08/2023			
9. DOCUMENTOS PUBLICADOS					
N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Formularios de presentación	03/05/2023	gabrcuellar	41.5 KB	descargar
2	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	7.83 MB	descargar
3	Documento Base de Contratacion	03/05/2023	gabrcuellar	923.5 KB	descargar
4	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	653.89 KB	descargar
5	Convocatoria	03/05/2023	gabrcuellar	47.5 KB	descargar
6	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	2.57 MB	descargar
7	Especificaciones Tecnicas	03/05/2023	gabrcuellar	1.88 MB	descargar
8	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	4.24 MB	descargar
9	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	7.18 MB	descargar
10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN					
<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA			<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones		
<i>Fecha de publicación</i> 03/05/2023			<i>Medio de Envío</i> Internet		