

**FORM
100**

Inicio de proceso de Obras

SICOES
Sistema de Contrataciones Estatales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-04-1331121-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 03/05/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SISTEMA DE RIEGO ALTO MARCO ANTONIO ZONA LAS LIQUINAS (CULPINA)

<i>Datos de identificación del proceso :</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-01-00005692	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	70171710	42310	Servicio de construcción de sistemas de riego Const. sistema de riego alto marco antonio zona las liquinas (culpina)	Global	1	1,913,496.92	1,913,496.92
TOTAL: Un millón novecientos trece mil cuatrocientos noventa y seis 92/100							1,913,496.92

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	30
2	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	70

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02873225000000	CONST. SISTEMA DE RIEGO ALTO MARCO ANTONIO ZONA LAS LIQUINAS (CULPINA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Encargado de atender consultas :	<i>Nombre</i> Duran Lomar Javier	<i>Cargo</i> Profesional Tecnico
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Duran Lomar Javier	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	03/05/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	08/05/2023	18:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	09/05/2023	15:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/mnn-mzkc-oms
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	15/05/2023	11:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	15/05/2023	11:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/vmo-masi-qjw
8	Adjudicación (fecha estimada)	19/05/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	29/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	01/06/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	21/08/2023		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	17.11 MB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	03/05/2023	gabrcuellar	4.04 MB	descargar
3	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	5.24 MB	descargar
4	Convocatoria	03/05/2023	gabrcuellar	48 KB	descargar
5	Formularios de presentacion	03/05/2023	gabrcuellar	67 KB	descargar
6	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	28.55 MB	descargar
7	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	27.53 MB	descargar
8	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	27.41 MB	descargar
9	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	21.01 MB	descargar
10	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	18.55 MB	descargar
11	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	2.2 MB	descargar
12	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	457.41 KB	descargar
13	Documento Base de Contratacion	03/05/2023	gabrcuellar	932 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
GABRIELA CUELLAR BALCERA
Fecha de publicación
03/05/2023

Cargo
Tecnico En Licitaciones
Medio de Envío
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir