

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1331362-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 04/05/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. RIEGO INTEGRAL ASPERSION PORTAL CALIO D-8 Y D-9 (QUILLACOLLO)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005535	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiadore

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiadore

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	70171710	42310	Servicio de construcción de sistemas de riego Const. sist. riego integral aspersion portal calio d-8 y d-9 (quillacollo)	Obra	1	12,287,759.33	12,287,759.33
TOTAL: Doce millones doscientos ochenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve 33/100							12,287,759.33

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	10
2	20	Recursos Específicos	230	Otros Recursos Específicos	10
3	43	Transferencias de Crédito Externo	314	Corporación Andina de Fomento	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874736400000	CONST. SIST. RIEGO INTEGRAL ASPERSION PORTAL CALIO D-8 Y D-9 (QUILLACOLLO)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Torrez Martinez Artemia Judith	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Torrez Martinez Artemia Judith	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Gerente Departamental Fps Cochabamba A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	04/05/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	12/05/2023	15:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	12/05/2023	15:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK : https://meet.google.com/idp-socb-nhy
8	Adjudicación (fecha estimada)	16/05/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	26/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	31/05/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	26/03/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	425.65 KB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	12.27 MB	descargar
3	Planos	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	15.93 MB	descargar
4	Planos	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	24.37 MB	descargar
5	Planos	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	12.34 MB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	1.43 MB	descargar
7	Formularios de presentacion	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	58 KB	descargar
8	Convocatoria	04/05/2023	alfrcoronadocoronados	98.02 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 04/05/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet