



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-02-1335951-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 23/05/2023

Objeto de la Contratación : CONTS. ENLOSETADO CALLES COCHABAMBA Y ENLOSETADO VIAS URBANAS 5 MUN. (MOROCHATA - TIQUIPAYA) - LOTE 1

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN N° 02-11/2023	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 1: const. enlosetado calle cochabamba (morochata)	Gbl	1	2,480,874.79	2,480,874.79
<b>TOTAL: Dos millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos setenta y cuatro 79/100</b>							2,480,874.79

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		<b>Dirección Administrativa</b>	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02874738200000	CONST. ENLOSETADO CALLE COCHABAMBA (MOROCHATA)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

**Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas :  
/Term. de Referencia :**

Saavedra Rivera Edgar Mauricio

Profesional Tecnico

**Responsable del Proceso de Contratacion :**

Ramirez Rios Silvia Mariela

Gerente Departamental Fps  
Cochabamba A.I.

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	23/05/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	02/06/2023	18:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	14/06/2023	11:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	14/06/2023	11:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK <a href="https://meet.google.com/eap-ibeh-ozl">https://meet.google.com/eap-ibeh-ozl</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	30/06/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	17/07/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	25/07/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	20/02/2024		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Formularios de presentacion	23/05/2023	alfr coronado coronados	31 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Especificaciones Tecnicas	23/05/2023	alfr coronado coronados	10.39 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	23/05/2023	alfr coronado coronados	2.52 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Documento Base de Contratacion	23/05/2023	alfr coronado coronados	396.69 KB	<a href="#">descargar</a>
5	Especificaciones Tecnicas	23/05/2023	alfr coronado coronados	1.36 MB	<a href="#">descargar</a>
6	Convocatoria	23/05/2023	alfr coronado coronados	18.28 KB	<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

*Nombre completo*  
ALFREDO CORONADO SACACA  
*Fecha de publicación*  
23/05/2023

*Cargo*  
Profesional En Licitaciones  
*Medio de Envío*  
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir