

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b><i>Inicio de proceso de Consultoria</i></b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	--	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-02-1342450-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 09/06/2023

Objeto de la Contratación : DESCOM FI CONST. SIST. AGUA POTABLE TCO YUQUI BIA RECUATE CIRI D9 (PUERTO VILLAROEEL)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-03-00005540	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

<b>Tipo de convocatoria :</b>	Convocatoria Publica Nacional
<b>Forma de adjudicación :</b>	Por el Total
<b>Normativa utilizada :</b>	Normativa del Financiador
<b>Tipo de contratación :</b>	Consultoria
<b>Método de selección y adjudicación :</b>	Selección y adjudicación de presupuesto fijo
<b>Garantías solicitadas :</b>	Garantía de cumplimiento de contrato Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)
<b>Moneda considerada para el proceso :</b>	Bolivianos
<b>Datos exclusivos de consultorías :</b>	Para consultor individual por Tiempo y Producto
<b>Elaboración del DBC :</b>	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
<b>Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión :</b>	No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	86132102	25210	Servicio de consultoría en planificación y desarrollo de la capacitación Descom fi const. sist. agua potable tco yuqui bia recuate ciri d9 (puerto villaroeel)	Global	1	75,000.00	75,000.00
<b>TOTAL: Setenta y cinco mil 00/100</b>							75,000.00

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		<b>Dirección Administrativa</b>	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02874735800000	CONST. SIST. AGUA POTABLE TCO YUQUI BIA RECUATE CIRI D9 (PUERTO VILLAROEEL)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

<b>Encargado de atender consultas :</b>	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
	Parra Cossio Jose Elmer	Tecnico Descom

<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas : /Term. de Referencia :</b>	Parra Cossio Jose Elmer	Tecnico Descom
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Totula Garcia Irene Josefina	Jefe De Unidad Financiera Y De Administracion

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	09/06/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	15/06/2023	11:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	15/06/2023	11:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK <a href="https://meet.google.com/rvy-ipzf-xqu">https://meet.google.com/rvy-ipzf-xqu</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	22/06/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	29/06/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	05/07/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	30/04/2024		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	09/06/2023	alfrcoronadocoronados	400.29 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	09/06/2023	alfrcoronadocoronados	110.22 KB	<a href="#">descargar</a>

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 09/06/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet