

**FORM
100**

Inicio de proceso de Obras

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-04-1346734-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 26/06/2023

Objeto de la Contratación : CONST. DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MUNICIPIO (EL VILLAR)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Licitacion Publica	01231602-0077201	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. de una planta agroindustrial de alimentos balanceados en municipio (el villar)	Global	1	4,472,755.63	4,472,755.63
TOTAL: Cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco 63/100							4,472,755.63

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	Entidad	Descripción SISIN
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	
	Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02873224700000	CONST. DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MUNICIPIO

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas : /Term. de Referencia :	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental Fps Chuquisaca

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	26/06/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)	03/07/2023	10:00	LUGAR DE LA OBRA
3	Consultas escritas (fecha fija)	04/07/2023	18:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO, adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	06/07/2023	09:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/bux-nxwk-tvj
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	10/07/2023		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	17/07/2023	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	17/07/2023	09:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O POR EL SIGUIENTE ENLACE https://meet.google.com/azv-qpgj-wgb
8	Adjudicación (fecha máxima)	24/07/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	14/08/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	17/08/2023		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	26/02/2024		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	2.42 MB	descargar
2	Convocatoria	26/06/2023	gabrcuellar	944 KB	descargar
3	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	5.13 MB	descargar
4	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	6.46 MB	descargar
5	Formularios de presentacion	26/06/2023	gabrcuellar	62.5 KB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	26/06/2023	gabrcuellar	4.63 MB	descargar
7	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	1.03 MB	descargar
8	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	4.21 MB	descargar
9	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	6.94 MB	descargar
10	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	119.7 KB	descargar
11	Planos	26/06/2023	gabrcuellar	119.7 KB	descargar
12	Documento Base de Contratacion	26/06/2023	gabrcuellar	19.69 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> GABRIELA CUELLAR BALCERA	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 26/06/2023 19:34:09	<i>Medio de Envío</i> Internet