



FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1359618-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 10/08/2023

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (MOROCHATA)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Licitacion Publica	03231602-0135901	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. planta de industrializacion de la papa (morochata)	Gbl	1	16,763,966.43	16,763,966.43
TOTAL: Dieciséis millones setecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y seis 43/100							16,763,966.43

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
---------------------------	----------	----------------	---

		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874739800000	CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (MOROCHATA)	

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Responsable del Proceso de Contratacion :	Garcia Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Colquehuanca Alcon Grover	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	10/08/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)	16/08/2023	10:00	MUNICIPIO DE AIQUILE - SECRETARIA TECNICA G.A.M. AIQUILE o por cuenta propia
3	Consultas escritas (fecha fija)	18/08/2023	18:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	21/08/2023	15:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: https://meet.google.com/jfa-uvuo-tdx
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	22/08/2023		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	01/09/2023	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	01/09/2023	10:15	APERTURA: FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: https://meet.google.com/tqy-rihb-hdh
8	Adjudicación (fecha máxima)	13/09/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	06/10/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	13/10/2023		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	09/06/2025		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	3.59 MB	descargar
2	Planos	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	6.45 MB	descargar
3	Formularios de presentacion	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	48.5 KB	descargar
4	Planos	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	6.91 MB	descargar
5	Planos	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	8.62 MB	descargar
6	Convocatoria	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	146.79 KB	descargar
7	Especificaciones Tecnicas	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	8.68 MB	descargar
8	Planos	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	2.49 MB	descargar
9	Planos	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	6.51 MB	descargar
10	Especificaciones Tecnicas	10/08/2023	alfrcoronadocoronados	4.89 MB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 10/08/2023 20:56:01	<i>Medio de Envío</i> Internet