

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1363820-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 29/08/2023

Objeto de la Contratación : CONST. ENLOSETADO MUNICIPIOS DE CAPINOTA, SAN BENITO, PASORAPA Y TIRAQUE - 4 LOTES

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	LPN N° 02-29/2023	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**LOTE 2: CONST. ENLOSETADO CAMINO COMUNIDAD LAIMIÑA SULTY DISTRITO SAN BENITO MUNICIPIO (SAN BENITO)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 2: const. enlosetado camino comunidad laimiña sulty distrito san benito municipio (san benito)	Glb	1	2,488,762.45	2,488,762.45

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

TOTAL: Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y dos 45/100 2,488,762.45**LOTE 4: CONST. DE ENLOSETADO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A BOQUERON K'ASA (TIRAQUE)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 4: const. de enlosetado de calle entrada principal a boqueron k'asa (tiraque)	Glb	1	1,430,000.02	1,430,000.02

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
----------	-------------	----------	--------------------	-------

TOTAL: Un millón cuatrocientos treinta mil 02/100 1,430,000.02**LOTE 3: CONST. DE CALLES CON LOSETAS MUNICIPIO DE (PASORAPA)**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 3: const. de calles con losetas municipio de (pasorapa)	Glb	1	2,850,329.80	2,850,329.80
Proyecto		Descripción		Cantidad	Precio Referencial	Total	

TOTAL: Dos millones ochocientos cincuenta mil trecientos veintinueve 80/100 2,850,329.80

LOTE 1: CONST. ENLOSETADOS PARA DIFERENTES CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y PLAZUELAS DE (CAPINOTA)

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas Lote 1: const. enlosetados para diferentes calles, avenidas, parques y plazuelas de (capinota)	Glb	1	2,493,211.17	2,493,211.17
Proyecto		Descripción		Cantidad	Precio Referencial	Total	

TOTAL: Dos millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos once 17/100 2,493,211.17

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874740800000	CONST. DE ENLOSETADO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A BOQUERON K'ASA (TIRAQUE)	
2	02874741900000	CONST. DE CALLES CON LOSETAS MUNICIPIO DE (PASORAPA)	
3	02874741800000	CONST. ENLOSETADOS PARA DIFERENTES CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y PLAZUELAS DE (CAPINOTA)	
4	02874742000000	CONST. ENLOSETADO CAMINO COMUNIDAD LAIMIÑA SULTY DISTRITO SAN BENITO MUNICIPIO (SAN BENITO)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratación :	García Salazar Adán	Gerente Departamental Fps Cochabamba
Encargado de atender consultas :	Ramírez Ríos Silvia Mariela	Jefe De Unidad Técnica
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Técnico
Responsable de elaboración del DBC :	Corocado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	29/08/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	08/09/2023	10:00	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	20/09/2023	09:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	20/09/2023	09:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O EL LINK: https://meet.google.com/qxg-ikny-mea
8	Adjudicación (fecha estimada)	04/10/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	20/10/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	25/10/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	22/04/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	29/08/2023	alfr coronado coronados	20.92 KB	descargar
2	Especificaciones Técnicas	29/08/2023	alfr coronado coronados	8.55 MB	descargar
3	Especificaciones Técnicas	29/08/2023	alfr coronado coronados	1.82 MB	descargar

4	Especificaciones Tecnicas	29/08/2023	alfroronadocoronados	8.14 MB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	29/08/2023	alfroronadocoronados	8.25 MB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	29/08/2023	alfroronadocoronados	8.14 MB	descargar
7	Planos	29/08/2023	alfroronadocoronados	6.4 MB	descargar
8	Planos	29/08/2023	alfroronadocoronados	7.51 MB	descargar
9	Planos	29/08/2023	alfroronadocoronados	23.29 MB	descargar
10	Planos	29/08/2023	alfroronadocoronados	5.53 MB	descargar
11	Formularios de presentacion	29/08/2023	alfroronadocoronados	16 KB	descargar
12	Formularios de presentacion	29/08/2023	alfroronadocoronados	16 KB	descargar
13	Formularios de presentacion	29/08/2023	alfroronadocoronados	16 KB	descargar
14	Formularios de presentacion	29/08/2023	alfroronadocoronados	10.5 KB	descargar
15	Documento Base de Contratacion	29/08/2023	alfroronadocoronados	407.14 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 29/08/2023 20:29:37</p>	<p><i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envío</i> Internet</p>
--	---

Obtener Confirmación

Imprimir