

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Consultoría	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1363273-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 24/08/2023

Objeto de la Contratación : SUPERVISIÓN TÉCNICA CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (MOROCHATA)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	03231607-01136907	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Retención (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)
 Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para firma consultora

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101505	42240	ingeniería estructural Supervisión técnica const. planta de industrialización de la papa (morochata)	Gbl	1	667,232.00	667,232.00
TOTAL: Seiscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y dos 00/100							667,232.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
---------------------------	----------	----------------	---

		Dirección Administrativa		3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA	
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN			
1	02874739800000	CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PAPA (MOROCHATA)			
9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION					
		<i>Nombre</i>		<i>Cargo</i>	
Responsable del Proceso de Contratacion :		Garcia Salazar Adan		Gerente Departamental Fps Cochabamba	
Encargado de atender consultas :		Ramirez Rios Silvia Mariela		Jefe De Unidad Tecnica	
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :		Colquehuanca Alcon Grover		Profesional Tecnico	
Responsable de elaboración del DBC :		Coronado Sacaca Alfredo		Profesional En Licitaciones	
10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
	Actividad	Fecha	Hora	Lugar	
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	24/08/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310	
2	Inspección previa (fecha fija)				
3	Reunión de aclaración (fecha fija)	31/08/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: https://meet.google.com/hfp-nzlx-gra	
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	07/09/2023	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE	
5	Apertura de Sobres (fecha fija)	07/09/2023	10:20	APERTURA: FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 O https://www.facebook.com/FPSBolivia O www.fps.gob.bo O MEDIANTE LINK: https://meet.google.com/cqr-wdmw-zqx	
6	Adjudicación (fecha máxima)	15/09/2023			
7	Formalización del Proceso (fecha máxima)	06/10/2023			
8	Entrega definitiva (fecha máxima)	02/06/2025			
11. DOCUMENTOS PUBLICADOS					
N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	24/08/2023	alfrcoronadocoronados	309.13 KB	descargar
2	Convocatoria	24/08/2023	alfrcoronadocoronados	36.1 KB	descargar
12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN					
		<i>Nombre completo</i>		<i>Cargo</i>	
		ALFREDO CORONADO SACACA		Profesional En Licitaciones	
		<i>Fecha de publicación</i>		<i>Medio de Envío</i>	
		24/08/2023 21:46:19		Internet	