



FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1371272-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 27/09/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. ADUCCION AGUA POTABLE MANCO KAPAC DIST. IV (ENTRE RIOS)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	03233101-0138201	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42230	Servicio de construcción de vías de agua Const. sist. aduccion agua potable manco kapac dist. iv (entre rios)	Gbl	1	6,152,915.00	6,152,915.00
TOTAL: Seis millones ciento cincuenta y dos mil novecientos quince 00/100							6,152,915.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874742200000	CONST. SIST. ADUCCION AGUA POTABLE MANCO KAPAC DIST. IV (ENTRE RIOS)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Responsable del Proceso de Contratacion :	Garcia Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica

**Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas :
/Term. de Referencia :**

Colquehuanca Alcon Grover

Profesional Tecnico

Responsable de elaboración del DBC :

Coronado Sacaca Alfredo

Profesional En Licitaciones

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	27/09/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	06/10/2023	18:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	09/10/2023	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/dij-wvqc-vir
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	19/10/2023	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	19/10/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: : https://meet.google.com/uzp-fcrk-aiw
8	Adjudicación (fecha estimada)	27/10/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	15/11/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	22/11/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	19/08/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Especificaciones Técnicas	27/09/2023	alfroronadocoronados	10.88 MB	descargar
2	Convocatoria	27/09/2023	alfroronadocoronados	823.54 KB	descargar
3	Formularios de presentacion	27/09/2023	alfroronadocoronados	41.5 KB	descargar
4	Planos	27/09/2023	alfroronadocoronados	10.94 MB	descargar
5	Especificaciones Técnicas	27/09/2023	alfroronadocoronados	810.1 KB	descargar
6	Documento Base de Contratacion	27/09/2023	alfroronadocoronados	1.96 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
ALFREDO CORONADO SACACA
Fecha de publicación
27/09/2023 12:29:25

Cargo
Profesional En Licitaciones
Medio de Envío
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir