

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Consultoría	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1367701-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 11/09/2023

Objeto de la Contratación : SUP. TEC. CONST. ENLOSETADO MUNICIPIOS DE CAPINOTA, SAN BENITO, PASORAPA Y TIRAQUE - 4 LOTES

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	C I NRO. 02-30/2023	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Items

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Retención (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101510	42320	Ingeniería de carreteras Lote 1: sup. tec. const. enlosetados para diferentes calles, avenidas, parques y plazuelas de (capinota)	Gbl	1	100,000.00	100,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
2	81101510	42320	Ingeniería de carreteras Lote 2: sup. tec. const. enlosetado camino comunidad laimiña sulty distrito san benito municipio (san benito)	Gbl	1	100,000.00	100,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
3	81101510	42320	Ingeniería de carreteras Lote 3: sup. tec. const. de calles con losetas municipio de (pasorapa)	Gbl	1	110,000.00	110,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
4	81101510	42320	Ingeniería de carreteras Lote 4: sup. tec. const. de enlosetado de calle entrada principal a boqueron k'asa (tiraque)	Gbl	1	70,000.00	70,000.00
		Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total	
TOTAL: Trecientos ochenta mil 00/100							380,000.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874740800000	CONST. DE ENLOSETADO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A BOQUERON K' ASA (TIRAQUE)	
2	02874741900000	CONST. DE CALLES CON LOSETAS MUNICIPIO DE (PASORAPA)	
3	02874741800000	CONST. ENLOSETADOS PARA DIFERENTES CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y PLAZUELAS DE (CAPINOTA)	
4	02874742000000	CONST. ENLOSETADO CAMINO COMUNIDAD LAIMIÑA SULTY DISTRITO SAN BENITO MUNICIPIO (SAN BENITO)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion :	Garcia Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	11/09/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	21/09/2023	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	21/09/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK https://meet.google.com/fpu-wvhv-ivg
8	Adjudicación (fecha estimada)	04/10/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	13/10/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	20/10/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	15/05/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	11/09/2023	alfrcoronadocoronados	17.72 KB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	11/09/2023	alfrcoronadocoronados	303.37 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 11/09/2023 20:36:23	<i>Medio de Envío</i> Internet