



FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Obras	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 23-0287-02-1388204-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 23/11/2023

Objeto de la Contratación : CONST. OBRAS PARA LA REDUC DE RIESGOS Y ADAP CAMBIO CLIMATICO (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE)) LOTE 1 Y LOTE 2

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	PBRRC-2-97-CP-O	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Paquetes

Normativa utilizada : Normativa del Financiado (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiado

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**CONST. OBRAS PARA LA REDUC DE RIESGOS Y ADAP CAMBIO CLIMATICO (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE)) LOTE 1**

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72152707	42310	Servicio de construcción de muros de retención Const. obras para la reduc de riesgos y adap cambio climatico (arque (c. villa de arque)) lote 1	Glb	1	1,794,617.83	1,794,617.83
TOTAL: Un millón setecientos noventa y cuatro mil seiscientos diecisiete 83/100							1,794,617.83

CONST. OBRAS PARA LA REDUC DE RIESGOS Y ADAP CAMBIO CLIMATICO (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE)) LOTE 2

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72152707	42310	Servicio de construcción de muros de retención Const. obras para la reduc de riesgos y adap cambio climatico (arque (c. villa de arque)) lote 2	Glb	1	2,214,641.08	2,214,641.08
TOTAL: Dos millones doscientos catorce mil seiscientos cuarenta y uno 08/100							2,214,641.08

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		Dirección Administrativa	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02874742700000	CONST. OBRAS PARA LA REDUC DE RIESGOS Y ADAP CAMBIO CLIMATICO (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE))	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Responsable del Proceso de Contratacion :	Garcia Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba
Encargado de atender consultas :	Torrez Martinez Artemia Judith	Profesional Tecnico
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas : /Term. de Referencia	Torrez Martinez Artemia Judith	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	23/11/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	04/12/2023	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	04/12/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK https://meet.google.com/hnr-cbsp-wex
8	Adjudicación (fecha estimada)	08/12/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	18/12/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	22/12/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	20/05/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	23/11/2023	alfroronadocoronados	3.67 MB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	23/11/2023	alfroronadocoronados	1.29 MB	descargar
3	Formularios de presentacion	23/11/2023	alfroronadocoronados	11.5 KB	descargar
4	Documento Base de Contratacion	23/11/2023	alfroronadocoronados	388.09 KB	descargar
5	Planos	23/11/2023	alfroronadocoronados	855.49 KB	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	23/11/2023	alfroronadocoronados	467.42 KB	descargar
7	Planos	23/11/2023	alfroronadocoronados	3.02 MB	descargar
8	Planos	23/11/2023	alfroronadocoronados	4.02 MB	descargar
9	Formularios de presentacion	23/11/2023	alfroronadocoronados	11.5 KB	descargar
10	Especificaciones Tecnicas	23/11/2023	alfroronadocoronados	10.54 MB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 23/11/2023 21:07:02	<i>Medio de Envío</i> Internet