

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	--

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-02-1359618-1-3**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 07/11/2023

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (MOROCHATA)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Licitacion Publica	03231602-0138901	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato  
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. planta de industrializacion de la papa (morochata)	Glb	1	16,763,966.43	16,763,966.43
<b>TOTAL: Dieciséis millones setecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y seis 43/100</b>							16,763,966.43

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

**6. CUENTA BANCARIA**

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

**7. BENEFICIARIO ASOCIADO**

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	Entidad
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
	Dirección Administrativa
	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	0287473980000	CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (MOROCHATA)

## 9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Garcia Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas : /Term. de Referencia :</b>	Colquehuanca Alcon Grover	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

## 10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	08/11/2023		FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU
2	Inspección previa (fecha fija)	13/11/2023	11:00	Municipio de MOROCHATA o por cuenta propia (numeral 3.1 DBC)
3	Consultas escritas (fecha fija)	14/11/2023	18:30	COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo'
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	15/11/2023	15:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: https://meet.google.com/ugj-xeyi-iin
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	16/11/2023		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	29/11/2023	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	29/11/2023	09:15	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: https://meet.google.com/xun-ybxg-eev
8	Adjudicación (fecha máxima)	04/12/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	27/12/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	29/12/2023		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	28/07/2025		

## 11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	146.75 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Especificaciones Tecnicas	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	9.18 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Especificaciones Tecnicas	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	5.24 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Planos	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	6.77 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	8.62 MB	<a href="#">descargar</a>
6	Planos	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	6.45 MB	<a href="#">descargar</a>
7	Planos	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	2.49 MB	<a href="#">descargar</a>
8	Planos	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	6.91 MB	<a href="#">descargar</a>
9	Formularios de presentacion	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	64 KB	<a href="#">descargar</a>
10	Documento Base de Contratacion	07/11/2023	alfrcoronadocoronados	3.88 MB	<a href="#">descargar</a>

## 12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 07/11/2023 21:25:36	<i>Medio de Envío</i> Internet