



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-02-1397226-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 19/12/2023

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. RIEGO ASPERSION SAN FRANCISCO (VILLA RIVERO (C. VILLA RIVERO))

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	03231612-0140301	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

<b>Tipo de convocatoria :</b>	Convocatoria Publica Nacional
<b>Forma de adjudicación :</b>	Por el Total
<b>Normativa utilizada :</b>	Normativa del Financiador
<b>Tipo de contratación :</b>	Obras
<b>Método de selección y adjudicación :</b>	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
<b>Garantías solicitadas :</b>	Garantía de cumplimiento de contrato Retención (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)
<b>Moneda considerada para el proceso :</b>	Bolivianos
<b>Elaboración del DBC :</b>	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
<b>Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión :</b>	No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	95122503	42310	Canal de riego Const. sist. riego aspersion san francisco (villa rivero (c. villa rivero))	Glb	1	790,770.45	790,770.45
<b>TOTAL: Setecientos noventa mil setecientos setenta 45/100</b>							790,770.45

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	15
2	20	Recursos Específicos	220	Regalías	15
3	43	Transferencias de Crédito Externo	314	Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina	70

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		<b>Dirección Administrativa</b>	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02874742300000	CONST. SIST. RIEGO ASPERSION SAN FRANCISCO (VILLA RIVERO (C. VILLA RIVERO))	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
	Garcia Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba

<b>Encargado de atender consultas :</b>	Muñoz Garcia Willams	Profesional Tecnico
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Muñoz Garcia Willams	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	20/12/2023		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	26/12/2023	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	26/12/2023	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK <a href="https://meet.google.com/mri-abau-tcq">https://meet.google.com/mri-abau-tcq</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	29/12/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	10/01/2024		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	12/01/2024		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	08/03/2024		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Formularios de presentacion	19/12/2023	alfrcoronadocoronados	26.5 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratacion	19/12/2023	alfrcoronadocoronados	1.05 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Convocatoria	19/12/2023	alfrcoronadocoronados	109.53 KB	<a href="#">descargar</a>
4	Planos	19/12/2023	alfrcoronadocoronados	8.12 MB	<a href="#">descargar</a>
5	Especificaciones Tecnicas	19/12/2023	alfrcoronadocoronados	1.29 MB	<a href="#">descargar</a>
6	Especificaciones Tecnicas	19/12/2023	alfrcoronadocoronados	9.03 MB	<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA	<i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 19/12/2023 18:09:27	<i>Medio de Envío</i> Internet