

FORM 100



Inicio de proceso de Obras



I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad
0287 - 02

Denominación de la Entidad
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA

Fax
4797420

Teléfono
4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 24-0287-02-1409277-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 15/02/2024

Objeto de la Contratación : CONCLUSION CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (TIRAQUE)

Datos de identificación del proceso : Modalidad Licitacion Publica Código de la entidad para identificar al proceso 03241602-0142001 Nro. de convocatoria 1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación : Por el Total
Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación : Obras
Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos
Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Conclusion const. planta de industrializacion de la papa (tiraque)	Gbl	1	12,021,144.99	12,021,144.99
TOTAL: Doce millones veintiun mil ciento cuarenta y cuatro 99/100							12,021,144.99

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	Entidad	
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA 3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA	
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	0287473620000	CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (TIRAQUE)

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Responsable del Proceso de Contratación :	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	García Salazar Adan	Gerente Departamental Fps Cochabamba
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Ramírez Ríos Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de elaboración del DBC :	Saavedra Rivera Edgar Mauricio	Profesional Tecnico
	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	16/02/2024		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO Nº 2310
2	Inspección previa (fecha fija)	21/02/2024	11:00	Municipio de Tiraque o por cuenta propia (numeral 3.1 DBC)
3	Consultas escritas (fecha fija)	23/02/2024	18:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO Nº 2310 VILLA MOSCU o adquisicionescba@fps.gob.bo

4	Reunión de aclaración (fecha fija)	27/02/2024	10:00	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: https://meet.google.com/vsd-aojr-vbv
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	28/02/2024		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	11/03/2024	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	11/03/2024	10:15	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE EL LINK: https://meet.google.com/zrf-uoja-bkp
8	Adjudicación (fecha máxima)	18/03/2024		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	10/04/2024		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	16/04/2024		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	12/12/2024		

II. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	15/02/2024	alfcoronadocoronados	147.02 KB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	15/02/2024	alfcoronadocoronados	5.37 MB	descargar
3	Planos	15/02/2024	alfcoronadocoronados	22.04 MB	descargar
4	Documento Base de Contratacion	15/02/2024	alfcoronadocoronados	3 MB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	15/02/2024	alfcoronadocoronados	9.18 MB	descargar
6	Formularios de presentacion	15/02/2024	alfcoronadocoronados	64 KB	descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA <i>Fecha de publicación</i> 15/02/2024 19:30:45</p>	<p><i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones <i>Medio de Envío</i> Internet</p>
---	--

Obtener Confirmación

Imprimir