

FORM 100



Inicio de proceso de Consultoria



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad

0287 - 02

Denominación de la Entidad

FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA

Fax

4797420

Teléfono

4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 24-0287-02-1412903-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 26/02/2024

Objeto de la Contratación : SUP. TEC. CONST. ENLOSETADO MUNICIPIO COLOMI Y TIRAQUE - 2 LOTES

Datos de identificación del proceso :

Modalidad
Otras modalidadesCódigo de la entidad para identificar al proceso
C.I. N° 02-32/2024Nro. de convocatoria
1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por Items

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Consultoria

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81101510	42320	Ingeniería de carreteras Lote 1: sup. tec. const. enlosetado calles centro urbano d-1 (colomi)	Gbl	1	100,000.00	100,000.00
Proyectos:							
	Proyecto	Descripción		Cantidad	Precio Referencial	Total	
	02874743300000	Const. Enlosetado Calles Centro Urbano D-1 (Colomi)		1	100,000.00	100,000.00	
2	81101510	42320	Ingeniería de carreteras Lote 2: sup. tec. const. enlosetado de calles alameda, beni, heroes del chaco y av. costanera del municipio de tiraque (tiraque)	Gbl	1	70,000.00	70,000.00
Proyectos:							
	Proyecto	Descripción		Cantidad	Precio Referencial	Total	
	02874743400000	Const. Enlosetado De Calles Alameda, Beni, Heroes Del Chaco Y Av. Costanera Del Municipio De Tiraque (Tiraque)		1	70,000.00	70,000.00	
						TOTAL: Ciento setenta mil 00/100	170,000.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	Entidad	
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA 3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA	
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02874743400000	CONST. ENLOSETADO DE CALLES ALAMEDA, BENI, HEROES DEL CHACO Y AV. COSTANERA DEL MUNICIPIO DE TIRAQUE (TIRAQUE)

2	02874743300000	CONST. ENLOSETADO CALLES CENTRO URBANO D-1 (COLOMI)
---	----------------	---

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratación :	Totula Garcia Irene Josefina	Jefe De Unidad Financiera Y De Administracion
Encargado de atender consultas :	Ramirez Rios Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Garcia Onofre Marvin Alex	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	27/02/2024		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	07/03/2024	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	07/03/2024	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK https://meet.google.com/uwa-ickw-bvf
8	Adjudicación (fecha estimada)	22/03/2024		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	01/04/2024		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	05/04/2024		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	01/11/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Terminos de Referencia	26/02/2024	alfroronadocoronados	1.82 MB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	26/02/2024	alfroronadocoronados	301.95 KB	descargar
3	Convocatoria	26/02/2024	alfroronadocoronados	17.13 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<p><i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 26/02/2024 19:27:50</p>	<p><i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envío</i> Internet</p>
--	---