



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	--

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 24-0287-06-1419609-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 15/03/2024

Objeto de la Contratación : CONST. PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS MUNICIPIO DE (SAN RAMON )

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Licitacion Publica	07241602 - 0075101	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

<b>Tipo de convocatoria :</b>	Convocatoria Publica Nacional
<b>Forma de adjudicación :</b>	Por el Total
<b>Normativa utilizada :</b>	NB-SABS (D.S.0181)
<b>Tipo de contratación :</b>	Obras
<b>Método de selección y adjudicación :</b>	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
<b>Garantías solicitadas :</b>	Garantía de cumplimiento de contrato Garantía seriedad de propuesta
<b>Moneda considerada para el proceso :</b>	Bolivianos
<b>Elaboración del DBC :</b>	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
<b>Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión :</b>	No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72121002	42230	Servicio de construcción y remodelación de plantas de elaboración o empaque de productos alimenticios Const. planta de alimentos balanceados municipio de (san ramon )	Global	1	2,454,893.16	2,454,893.16
<b>TOTAL: Dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres 16/100</b>							2,454,893.16

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

**6. CUENTA BANCARIA**

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

**7. BENEFICIARIO ASOCIADO**

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	Entidad
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
	<b>Dirección Administrativa</b> 7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02877484100000	CONST. PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS MUNICIPIO DE (SAN RAMON)

## 9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Troche Moya Rodrigo	Profesional Tecnico De Proyectos
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Adm Licitaciones Fps- Scz
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Troche Moya Rodrigo	Profesional Tecnico De Proyectos
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

## 10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	15/03/2024		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)	22/03/2024	11:00	Municipio de San Ramon o por cuenta propia (numeral 3.1 DBC)
3	Consultas escritas (fecha fija)	22/03/2024	18:30	CALLE PROLONGACION BENI N°20 EDIFICIO CASANOVA PISO 8o adquisicionesscz@fps.gob.bo.
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	25/03/2024	11:00	FPS SANTA CRUZ, CALLE PROLONGACION BENI N°20 EDIFICIO CASANOVA PISO 8 O MEDIANTE EL LINK: <a href="https://meet.google.com/fgd-yecd-eyv">https://meet.google.com/fgd-yecd-eyv</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	28/03/2024		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	10/04/2024	15:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	10/04/2024	15:15	APERTURA: FPS SANTA CRUZ, CALLE PROLONGACION BENI N°20 EDIFICIO CASANOVA PISO 8 O MEDIANTE EL LINK: <a href="https://meet.google.com/ctk-jzfa-jom">https://meet.google.com/ctk-jzfa-jom</a>
8	Adjudicación (fecha máxima)	19/04/2024		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	10/05/2024		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	17/05/2024		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	14/04/2025		

## 11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	15/03/2024	nbordabordar	341.58 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Especificaciones Tecnicas	15/03/2024	nbordabordar	1.57 MB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	15/03/2024	nbordabordar	241.74 KB	<a href="#">descargar</a>
4	Planos	15/03/2024	nbordabordar	514.76 KB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	15/03/2024	nbordabordar	440.98 KB	<a href="#">descargar</a>
6	Planos	15/03/2024	nbordabordar	499.64 KB	<a href="#">descargar</a>
7	Planos	15/03/2024	nbordabordar	300.8 KB	<a href="#">descargar</a>
8	Planos	15/03/2024	nbordabordar	475.67 KB	<a href="#">descargar</a>
9	Planos	15/03/2024	nbordabordar	529.11 KB	<a href="#">descargar</a>
10	Planos	15/03/2024	nbordabordar	1.31 MB	<a href="#">descargar</a>
11	Planos	15/03/2024	nbordabordar	979.94 KB	<a href="#">descargar</a>
12	Planos	15/03/2024	nbordabordar	178.45 KB	<a href="#">descargar</a>
13	Documento Base de Contratacion	15/03/2024	nbordabordar	1.54 MB	<a href="#">descargar</a>
14	Formularios de presentacion	15/03/2024	nbordabordar	48 KB	<a href="#">descargar</a>
15	Planos	15/03/2024	nbordabordar	718.91 KB	<a href="#">descargar</a>
16	Planos	15/03/2024	nbordabordar	1.17 MB	<a href="#">descargar</a>
17	Planos	15/03/2024	nbordabordar	607.61 KB	<a href="#">descargar</a>
18	Planos	15/03/2024	nbordabordar	417.3 KB	<a href="#">descargar</a>
19	Planos	15/03/2024	nbordabordar	614.82 KB	<a href="#">descargar</a>
20	Convocatoria	15/03/2024	nbordabordar	149.1 KB	<a href="#">descargar</a>
21	Planos	15/03/2024	nbordabordar	531.43 KB	<a href="#">descargar</a>
22	Planos	15/03/2024	nbordabordar	48.44 KB	<a href="#">descargar</a>
23	Planos	15/03/2024	nbordabordar	537.76 KB	<a href="#">descargar</a>
24	Planos	15/03/2024	nbordabordar	784.73 KB	<a href="#">descargar</a>
25	Planos	15/03/2024	nbordabordar	396.6 KB	<a href="#">descargar</a>
26	Planos	15/03/2024	nbordabordar	434.4 KB	<a href="#">descargar</a>
27	Planos	15/03/2024	nbordabordar	396.6 KB	<a href="#">descargar</a>
28	Planos	15/03/2024	nbordabordar	241.74 KB	<a href="#">descargar</a>

## 12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<b>Nombre completo</b> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<b>Cargo</b> Tecnico Administrativo Licitaciones
<b>Fecha de publicación</b> 15/03/2024 19:40:51	<b>Medio de Envío</b> Internet