

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Bienes</b>	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	------------------------------------	--

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<b>Código de la entidad</b>	<b>Denominación de la Entidad</b>	<b>Fax</b>	<b>Teléfono</b>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 24-0287-06-1417865-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 11/03/2024

**Objeto de la Contratación :** ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO: "CONST. PLANTA PROCESADORA Y EMPACADORA DE HORTALIZAS MUNICIPIO (SAMAIPATA)"

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Código de la entidad para identificar al proceso</b>	<b>Nro. de convocatoria</b>
	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	07231607 - 0074003	1

Subasta : Si

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Bienes

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo

**Garantías solicitadas :**

- Garantía de cumplimiento de contrato
- Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo
- Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)
- Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	23181506	43200	<b>Maquinaria de lavado</b> Prov. e inst. maquina industrial de limpieza de verduras	Pza	1	95,602.47	95,602.47
2	23181509	43200	<b>Maquinaria de clasificación</b> Prov. e inst. maquina de procesamiento de alimentos	Pza	1	23,605.55	23,605.55
3	23181502	43200	<b>Maquinaria de molido</b> Prov. e inst. equipo de rectificadora de pasta de salsa de tomate	Pza	1	14,814.19	14,814.19
4	23181703	43200	<b>Maquinaria para cocinar</b> Prov. e inst. equipo de hervidor de agua electrico con camisa.	Pza	1	11,802.77	11,802.77
5	23181519	43200	<b>Máquina de pasteurización</b> Prov. e inst. maquina de pasteurizacion	Pza	1	16,523.88	16,523.88
6	23152907	43200	<b>Suministros para maquinaria de empaque</b> Prov. e inst. envasadora multifuncional	Pza	1	31,867.49	31,867.49
7	23181502	43200	<b>Maquinaria de molido</b> Prov. e inst. maquina automatica de pasta	Pza	1	129,830.51	129,830.51
8	23181509	43200	<b>Maquinaria de clasificación</b> Prov. e inst. maquina de clasificacion automatica de vegetales y frutas	Pza	1	36,588.60	36,588.60
9	23181501	43200	<b>Maquinaria de llenado</b> Prov. e inst. maquina de alimentacion de elevacion	Pza	1	8,261.94	8,261.94
10	23181505	43200	<b>Maquinaria para deshidratación</b> Prov. e inst. maquina de deshidratación de alimentos	Pza	1	116,847.46	116,847.46
11	23181604	43200	<b>Máquina cortadora</b> Prov. e inst. maquina automatica de corte de	Pza	1	10,622.50	10,622.50

			hortalizas					
12	41104701	43200	<b>Secadores de congelación o liofilizantes</b> Prov. e inst. equipo de secado de bandejas	Pza		1	51,932.21	51,932.21
13	23181508	43200	<b>Máquinas blanqueadoras</b> Prov. e inst. rectificadora en polvo de hortalizas	Pza		1	21,244.99	21,244.99
14	23152907	43200	<b>Suministros para maquinaria de empaque</b> Prov. e inst. maquina envasadora automatica de alimentos	Pza		1	51,932.21	51,932.21
15	23152903	43200	<b>Empacadora al vacío</b> Prov. e inst. envasadora al vacío	Pza		1	177,041.61	177,041.61
16	24131508	43200	<b>Gabinete refrigerado</b> Prov. sistema de refrigeración .	Pza		1	35,408.32	35,408.32
17	41103715	43200	<b>Accesorios o suministros para baños de laboratorio</b> Prov. sistema de refrigeración .	Pza		1	23,605.55	23,605.55
<b>TOTAL: Ochocientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y dos 25/100</b>								857,532.25

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

**6. CUENTA BANCARIA**

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

**7. BENEFICIARIO ASOCIADO**

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

**8. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877480900000	CONST. PLANTA PROCESADORA Y EMPACADORA DE HORTALIZAS MUNICIPIO (SAMAIPATA)	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ

**9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	Nombre	Cargo
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico De Proyectos
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico De Proyectos
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental De Santa Cruz - Fps

**10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	11/03/2024		CALLE PROLONGACION BENI N°20 EDIFICIO CASANOVAS PISO N°8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)	15/03/2024	11:00	CALLE PROLONGACION BENI N°20 EDIFICIO CASANOVAS PISO N°8 O MEDIANTE EL SIGUIENTE LINCK:https://meet.google.com/nfj-fuww-kfc
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	22/03/2024	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	22/03/2024	10:01	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	22/03/2024	10:49	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	22/03/2024	11:00	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	01/04/2024		
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	17/04/2024		
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	13/09/2024		

**11. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	11/03/2024	nbordabordar	6.32 MB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	11/03/2024	nbordabordar	1015 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Formularios de presentacion	11/03/2024	nbordabordar	30 KB	<a href="#">descargar</a>

**12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Licitaciones
<i>Fecha de publicación</i> 11/03/2024 19:15:07	<i>Medio de Envío</i> Internet

Obtener Confirmación

Imprimir