

| FORM 100 | |  | | Inicio de proceso de Obras | |  | |
|--|--|---|--|--|---|---|-----------------------------|
| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| <i>Código de la entidad</i> | <i>Denominación de la Entidad</i> | | | <i>Fax</i> | <i>Teléfono</i> | | |
| 0287 - 02 | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA | | | 4797420 | 4797421-22-23 | | |
| 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | | | | | | | |
| CUCE : 24-0287-02-1483474-1-1 | | | | | | | |
| <i>Fecha de publicación (en el SICOES)</i> : 04/10/2024 | | | | | | | |
| <i>Objeto de la Contratación</i> : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO HUAYCULI (AFLUENTE DEL RÍO ROCHA) FASE II-MUNICIPIO DE QUILLACOLLO. | | | | | | | |
| <i>Datos de identificación del proceso</i> : | | | | | | | |
| | | | | <i>Modalidad</i> | <i>Código de la entidad para identificar al proceso</i> | | <i>Nro. de convocatoria</i> |
| | | | | Otras modalidades | FPS-03-00005620 | | 1 |
| <i>Subasta</i> : No | | | | | | | |
| 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA | | | | | | | |
| <i>Tipo de convocatoria</i> : Convocatoria Publica Nacional | | | | | | | |
| <i>Forma de adjudicación</i> : Por el Total | | | | | | | |
| <i>Normativa utilizada</i> : Normativa del Financiador (BID) | | | | | | | |
| <i>Tipo de contratación</i> : Obras | | | | | | | |
| <i>Método de selección y adjudicación</i> : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa) | | | | | | | |
| <i>Garantías solicitadas</i> : Garantía de cumplimiento de contrato | | | | | | | |
| <i>Moneda considerada para el proceso</i> : Bolivianos | | | | | | | |
| <i>Elaboración del DBC</i> : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador | | | | | | | |
| <i>Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:</i> : No | | | | | | | |
| 4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS | | | | | | | |
| # | Código del Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
| 1 | 72152707 | 42310 | Servicio de construcción de muros de retención Construcción de obras para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en el río huayculi (afluente del río rocha) fase II-municipio de quillacollo. | Glb | 1 | 5,702,532.72 | 5,702,532.72 |
| TOTAL: Cinco millones setecientos dos mil quinientos treinta y dos 72/100 | | | | | | | 5,702,532.72 |
| 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES | | | | | | | |
| # | Código | Descripción Fuente | Código | Descripción Organismo | % de participación | | |
| 1 | 43 | Transferencias de Crédito Externo | 411 | Banco Interamericano de Desarrollo | 100 | | |
| 6. PROYECTO/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Proyecto/Actividad | PROYECTO | Entidad | 0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA | | | | |
| Nro | Código SISIN | Dirección Administrativa | 3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA | | | | |
| 1 | 02874744100000 | CONST. OBRAS PARA LA REDUC DE RIESG Y ADAPT AL CAMBIO CLIMÁT RIO HUAYCULI FASE II- MUNICIPIO DE QUILLACOLLO | | | | | |
| 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION | | | | | | | |
| | Nombre | Cargo | | | | | |
| <i>Responsable del Proceso de Contratación</i> : | Encinas Zelada Katerine Dalcy | Gerente Departamental Fps Cochabamba | | | | | |
| <i>Encargado de atender consultas</i> : | Quilo Lozada Iver | Tecnico De Proyecto | | | | | |
| <i>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia</i> : | Quilo Lozada Iver | Tecnico De Proyecto | | | | | |
| <i>Responsable de elaboración del DBC</i> : | Marco Perez Patricia | Profesional Licitaciones Oficina Nacional | | | | | |
| 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | | | | | | |
| | Actividad | Fecha | Hora | Lugar | | | |
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) | 04/10/2024 | | SICOES | | | |
| 2 | Inspección previa (fecha fija) | | | | | | |
| 3 | Consultas escritas (fecha fija) | | | | | | |
| 4 | Reunión de aclaración (fecha fija) | | | | | | |
| 5 | Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada) | | | | | | |
| 6 | Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) | 16/10/2024 | 10:00 | BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO Nº 2310 | | | |
| 7 | Apertura de Sobres (fecha fija) | 16/10/2024 | 10:30 | BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO Nº 2310 | | | |
| 8 | Adjudicación (fecha estimada) | 30/10/2024 | | | | | |
| 9 | Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada) | 08/11/2024 | | | | | |
| 10 | Formalización del Proceso (fecha estimada) | 14/11/2024 | | | | | |
| 11 | Entrega definitiva (fecha estimada) | 17/03/2025 | | | | | |

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| N° | Tipo de documento | Datos de la publicación del archivo | | Tamaño | Descargar |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|
| | | Fecha | Responsable | | |
| 1 | Convocatoria | 04/10/2024 | maribcarrillo | 3.67 MB | descargar |
| 2 | Especificaciones Tecnicas | 04/10/2024 | maribcarrillo | 6.43 MB | descargar |
| 3 | Especificaciones Tecnicas | 04/10/2024 | maribcarrillo | 162.39 KB | descargar |
| 4 | Especificaciones Tecnicas | 04/10/2024 | maribcarrillo | 251.83 KB | descargar |
| 5 | Especificaciones Tecnicas | 04/10/2024 | maribcarrillo | 1.15 MB | descargar |
| 6 | Planos | 04/10/2024 | maribcarrillo | 3.62 MB | descargar |
| 7 | Planos | 04/10/2024 | maribcarrillo | 837.42 KB | descargar |
| 8 | Documento Base de Contratacion | 04/10/2024 | maribcarrillo | 351.55 KB | descargar |

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
MARIBEL CARRILLO ZAMBRANA
Fecha de publicación
04/10/2024 17:51:00

Cargo
Jefa De Unidad De Finanzas Y Administracion
Medio de Envío
Internet