



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

**INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACIÓN**

**A:** Lic. Lucía Avigahil Ayaviri Fernández  
**RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACION**  
**APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO RPA**

Lic. Lucía Avigahil Ayaviri Fernández  
 JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN PANDO  
 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL

**DE:** **COMISIÓN DE CALIFICACION**

**REF:** **INFORME DE CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN**

**FECHA:** Cobija, 28 de agosto de 2020

**1. RESUMEN EJECUTIVO.**

<b>Programa:</b>	PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO											
<b>Objeto de la Contratación:</b>	1) SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA - BARRIO SENAC - CALLE SIN NOMBRE (COBIJA); 2) SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA - BARRIO PETROLERO - CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)											
<b>CUCE:</b>	20-0287-07-1055133-1-1											
<b>Código de Convocatoria</b>	09201603-0016207 09201603-0016307											
<b>Modalidad:</b>	APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) – HASTA BS 200,000.00											
<b>Método de Calificación:</b>	SELECCIÓN Y ADUDICACION DE PRESUPUESTO FIJO											
<b>Forma de Adjudicación:</b>	POR LOTES											
<b>Nº de Convocatoria:</b>	PRIMERA											
<b>Precio Referencial:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. DE LOTES</th> <th>DETALLE</th> <th>PRESUPUESTO FIJO Bs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE 1</td> <td>SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO SENAC CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)</td> <td>31.942,30</td> </tr> <tr> <td>LOTE 2</td> <td>SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO PETROLERO CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)</td> <td>47.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Nro. DE LOTES	DETALLE	PRESUPUESTO FIJO Bs.	LOTE 1	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO SENAC CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)	31.942,30	LOTE 2	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO PETROLERO CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)	47.000,00
Nro. DE LOTES	DETALLE	PRESUPUESTO FIJO Bs.										
LOTE 1	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO SENAC CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)	31.942,30										
LOTE 2	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO PETROLERO CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)	47.000,00										
<b>Fecha de presentación de propuestas</b>	COBIJA, 19 de AGOSTO de 2020, hasta Hrs. 14:00 p.m.											
<b>Fecha de la apertura:</b>	COBIJA, 19 de AGOSTO de 2020, Hrs. 14:30 a.m.											



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

<b>Proponentes Presentados en Plazo:</b>	<b>Nro.</b>	<b>PROPONENTES</b>	<b>Nº DE LOTE AL QUE SE PRESENTA</b>
	1	JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA	1 Y 2
	2	MIJAEI MENDOZA RAMOS	1 Y 2
	3	MIRKO FABRICIO ULLOA QUINTANA	1 Y 2
	4	RILMAR DUBERTY MAGNE JUANIQUINA	1 Y 2
	5	MIGUEL ABREGO GALLARDO	1 Y 2
	6	MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ	1 Y 2
	7	WILSON GUARDIA ZABALA	1 Y 2
	8	MARCELO GUILLEN ROCA	1 Y 2
<b>Proponentes Presentados mediante Plataforma Virtual del SICOES:</b>	NINGUNO		
<b>Proponentes Presentados fuera de Plazo</b>	NINGUNO		

## 2. RESULTADO DE LA APERTURA.

Se realizó la apertura de sobres de aquellos proponentes que presentaron sus propuestas en el plazo señalado en la convocatoria, habiéndose presentado 9 proponentes, bajo el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA	HORA
1	JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA	19/08/2020	08:40
2	MIJAEI MENDOZA RAMOS	19/08/2020	09:02
3	MIRKO FABRICIO ULLOA QUINTANA	19/08/2020	09:39
4	RILMAR DUBERTY MAGNE JUANIQUINA	19/08/2020	10:45
5	MIGUEL ABREGO GALLARDO	19/08/2020	11:18
6	MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ	19/08/2020	12:16
7	WILSON GUARDIA ZABALA	19/08/2020	12:53
8	MARCELO GUILLEN ROCA	19/08/2020	13:09

En cumplimiento al punto 12 "Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentado por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTO/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1.

La apertura de propuestas electrónicas se realizará a través del sistema de conformidad al procedimiento establecido en la reglamentación al Decreto Supremo N° 4285", por lo que se procedió a la apertura de sobres, en el orden de presentación de los mismos con los siguientes resultados:



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

N°	OFERENTE	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS		PROPUESTA TECNICA		
		FORMULARIO A-1	FORMULARIO A-2a	FORMULARIO A-3	FORMULARIO C-1	FORMULARIO C-2
1	JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	No Presentó
2	MIJAEL MENDOZA RAMOS	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
3	MIRKO FABRICIO ULLOA QUINTANA	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
4	RILMAR DUBERTY MAGNE JUANIQUINA	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
5	MIGUEL ABREGO GALLARDO	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
6	MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
7	WILSON GUARDIA ZABALA	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
8	MARCELO GUILLEN ROCA	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó

Concluido el acto de apertura de sobres, se cerró el acta sin observaciones.

### 3. EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la propuesta y cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Producto de la cual se tienen los siguientes resultados:

N°	OFERENTE	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS		PROPUESTA TECNICA			OBSERVACION
		FORMULARIO A-1	FORMULARIO A-2a	FORMULARIO A-3	FORMULARIO C-1	FORMULARIO C-2	
1	JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	<b>Descalifica (*)</b> El proponente no presentó el Formulario C-2
2	MIJAEL MENDOZA RAMOS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Continúa
3	MIRKO FABRICIO ULLOA QUINTANA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Continúa



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

4	RILMAR DUBERTY MAGNE JUANQUINA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Continúa
5	MIGUEL ABREGO GALLARDO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Continúa
6	MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Continúa
7	WILSON GUARDIA ZABALA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Continúa
8	MARCELO GUILLEN ROCA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Continúa

(\*) En esta etapa, el proponente JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA queda descalificado ya que no presentó el Formulario C-2 de CONDICIONES ADICIONALES, requerido en el presente DBC.

#### 4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La evaluación tendrá una ponderación de setenta (70) puntos y se realizará de la siguiente forma:

La propuesta técnica contenida en los Formulario C-1 y A-3 que corresponde a personas naturales, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3 correspondiente.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos.

**A continuación, exponemos el resultado de la revisión de la Propuesta Técnica (Formulario C-1 y A-3):**



**Estado Plurinacional de Bolivia**  
**FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

**FORMULARIO V-3**  
**EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA**

(Llenado por la Entidad)	PROPONENTES								
	1		2		3		4		
	MIJUEL MENDOZA RAMOS		MIRKO FABRICIO ULLOA QUINTANA		RILMAR DUBERTY MAGNE JUANQUINA		MIGUEL ABRIGO GALLARDO		
<b>FORMULARIO C - 1</b>	<b>Cumple</b>	<b>No cumple</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Cumple</b>	<b>No cumple</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Cumple</b>	<b>No cumple</b>	<b>Observaciones</b>
OBJETIVO	X		Describe de forma clara los objetivos generales y específicos	X		Describe de manera resumida y puntual los objetivos de la supervisión	X		Plantean los objetivos de manera general, englobando los alcances de el servicio de supervisión
ALCANCE	X		Describe de manera explícita todos los alcances de los trabajos	X		Describe de manera clara y explícita los alcances de la supervisión	X		Plantea los alcances del servicio de supervisión
METODOLOGIA	X		Describe de manera breve y sencilla la metodología	X		Describe de manera clara y detallada la metodología del servicio de supervisión	X		Presenta una descripción de la metodología a utilizar
PLAN DE TRABAJO	X		Presenta copia de los TDRs, las actividades que se ira a realizar como supervisión, para cumplir con el plan de trabajo	X		Describe de manera clara y detallada el plan de trabajo de la supervisión	X		Presenta una descripción del plan de trabajo a desarrollar para la supervisión
<b>METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>			<b>CUMPLE</b>			<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>
<b>EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS</b>	<b>Cumple</b>	<b>No cumple</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Cumple</b>	<b>No cumple</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Cumple</b>	<b>No cumple</b>	<b>Observaciones</b>
FORMACION PROFESIONAL	X		ING. CIVIL	X		ING. CIVIL	X		ING. CIVIL
EXPERIENCIA GENERAL	X		4.08 AÑOS	X		16.59 AÑOS	X		8.36 AÑOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA	X		3.40 AÑOS	X		6.33 AÑOS	X		3.68 AÑOS
<b>METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>			<b>CUMPLE</b>			<b>CUMPLE</b>		<b>NO CUMPLE</b>
<b>PUNTAJE OBTENIDO</b>	<b>36</b>			<b>36</b>			<b>36</b>		<b>DESCALIFICADA</b>

Formulario A-3 Hoja de Vida del Proponente.



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

(Llenado por la Entidad)	PROPONENTES					
	5		6		7	
	MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ		WILSON GUARDIA ZABALA		MARCELO GUILLÉN ROCA	
<b>FORMULARIO C - 1</b>	Cumple	No cumple	Observaciones	Cumple	No cumple	Observaciones
<b>OBJETIVO</b>	X		Describe sus objetivos de manera ordenada y resumida	X		Describe a cabalidad los objetivos que se pretenden lograr con el servicio de supervisión
<b>ALCANCE</b>	X		Describe de manera clara y completa los alcances de supervisión	X		Presenta de manera clara y explicada los alcances de la supervisión
<b>METODOLOGIA</b>	X		Presenta una descripción clara y específica la metodología	X		Utiliza términos muy generales, y no especifica en cuanto a la metodología de supervisión en los trabajos puntuales del entosetado
<b>PLAN DE TRABAJO</b>	X		Presenta un plan de trabajo de acorde a lo requerido por la entidad	X		Presenta un plan de trabajo coherente y explicado de manera clara y puntual
<b>METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	CUMPLE			CUMPLE		
<b>EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS</b>	Cumple	No cumple	Observaciones	Cumple	No cumple	Observaciones
<b>FORMACION PROFESIONAL</b>	X		ING. CIVIL	X		ING. CIVIL
<b>EXPERIENCIA GENERAL</b>	X		4.86 AÑOS	X		5.18 AÑOS
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>	X		4.54 AÑOS	X		0.50 AÑOS
<b>METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	CUMPLE			CUMPLE		
<b>PUNTAJE OBTENIDO</b>	35			35		
						DESCALIFICA

*(Handwritten signatures and initials)*



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

**4.1 Causales de Descalificación**

PROPONENTE	OBSERVACION
JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA	El proponente no ha presentado el formulario C-2 Condiciones Adicionales, considerándose éste como error no subsanable, en virtud de lo que indica el DBC, Punto 6.2 ERRORES NO SUBSANABLES, inciso a) <i>Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBC</i> , quedando descalificado en la etapa de <b>REVISION PRELIMINAR</b> , de acuerdo a lo que se establece en el Punto 5.2 del Presente DBC, inciso k) <i>Cuando la propuesta presente errores no subsanables</i> .
MIGUEL ABREGO GALLARDO	<ul style="list-style-type: none"><li>El proponente no cumple con la experiencia específica mínima requerida en el presente DBC que exige 1 año de experiencia específica mínima;</li></ul> Por lo que queda descalificado, de acuerdo con lo que indica el DBC, Punto 5.2, inciso b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.
MARCELO GUILLEN ROCA	<ul style="list-style-type: none"><li>El proponente no cumple con la experiencia específica mínima requerida en el presente DBC que exige 1 año de experiencia específica mínima;</li></ul> Por lo que queda descalificado, de acuerdo con lo que indica el DBC, Punto 5.2, inciso b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-3 correspondiente.

*[Handwritten signatures and initials]*



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad)	PROPONENTES														
	1		2		3		4		5						
	MILJAEL MENDOZA RAMOS	MIRKO FABRICIO ULLOA	RILMAR DUBERTY MAGNE	MIGUEL ANGEL CONTRERAS	WILSON GUARDIA ZABALA	Puntaje Obtenido	Observaciones	Puntaje Obtenido	Observaciones	Puntaje Obtenido	Observaciones				
<b>EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL A LA GENERAL</b> (máximo 7 puntos) - Por cada año adicional a lo mínimo requerido 3,5 puntos hasta un máximo de 7 puntos. (mínimo requerido = 2 años)	7	7	7	7	7	7	2.06 AÑOS ADICIONALES	7	6.36 AÑOS ADICIONALES	7	2.86 AÑOS ADICIONALES	7	3.03 AÑOS ADICIONALES		
<b>EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL A LA ESPECÍFICA</b> (máximo 15 puntos) - Por cada seis (6) meses adicional a lo mínimo requerido en los TDR establecido en el numeral 27, se le asignara 5 puntos hasta un máximo de 15 puntos (mínimo requerido = 1 año).	15	15	15	15	15	15	2.40 AÑOS ADICIONALES	15	2.68 AÑOS ADICIONALES	15	3.54 AÑOS ADICIONALES	15	2.39 AÑOS ADICIONALES		
<b>FORMACIÓN ADICIONAL:</b> (máximo 3 puntos) Seminarios, cursos y/o talleres relacionados con cálculo estructural, construcción y dimensionamiento de caminos y puentes y todos aquellos relacionados a sistemas viales, construcción de pavimentos artificiales y mejoramiento de vías.	3	3	3	3	3	3		3		3		3	UN CURSO		
<b>METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO</b> (máximo 10 puntos) - Es coherente con la metodología y plan de trabajo y mejora ampliamente lo solicitado	10	10	10	10	10	10	Expresa claramente la interrelación entre la metodología de trabajo y el plan de trabajo, además presenta un cronograma coherente con los plazos establecidos por la institución	10	Tiene coherencia y claridad con los conceptos vertidos en sus constructivos y su plan de trabajo	10	10	10	10	presenta un plan de trabajo que muestra la realidad de la obra, y que propone actividades que ayudaran a controlar la buena ejecución de la obra y el control de calidad y seguridad de los componentes del proyecto	
- Es coherente con la metodología y plan de trabajo y mejora lo solicitado	6														
- Tiene cierta coherencia con lo solicitado	3		3			3	El cronograma que presenta esta desfasado con los plazos que se exige como entidad, el proponente contempla 150 días de ejecución de obra y 60 días de periodo de prueba siendo lo requerido 90 días para ejecución de obra y 60 días de periodo de prueba hasta la recepción definitiva							3	La propuesta no presenta mejoras sustanciales a las condiciones requeridas en el DBC, puesto que los conceptos trazados en la metodología son muy generales que no singularizan el objeto de la obra.
<b>PUNTAJE OBTENIDO</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>28</b>						<b>33</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

**5. RESULTADO DE LA EVALUACION**

PROPONENTE	Puntaje de la Evaluación CUMPLE/NO CUMPLE	Puntaje de las Condiciones Adicionales	Puntaje total de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PT)
<b>PUNTAJE ASIGNADO</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>70</b>
MIJAE MENDOZA RAMOS	35	35	70
MIRKO FABRICIO ULLOA QUINTANA	35	28	63
RILMAR DUBERTY MAGNE JUANIQUINA	35	33	68
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ	35	33	68
WILSON GUARDIA ZABALA	35	28	63

**Nota.-** Considerando que existe empate en la calificación obtenida por 2 proponentes, y de acuerdo con lo que indica el DBC: De existir empate en los puntajes asignados, se adjudicará aquel postulante que cuente con la mayor cantidad de trabajos específicos informados a los efectos de la calificación (experiencia específica).

Por lo que, la Comisión de Calificación ha efectuado la revisión de cantidad de trabajos a fin de establecer el Orden de Prelación:

PROPONENTE	PUNTAJE	NUMERO DE TRABAJOS EN EXPERIENCIA ESPECIFICA	ORDEN DE PRELACION	OBSERVACIONES
RILMAR DUBERTY MAGNE JUANIQUINA	68	N/C	NINGUNO	El proponente ya adjudicó un contrato dentro del presente período de contratación: SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL AMPL DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS BARRIO PARAISO: CALLE LOS LIRIOS (COBIJA), Cuce: 20-0287-07-1055099-1-1
MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ	68	N/C	NINGUNO	El proponente ya adjudicó un contrato dentro del presente período de contratación: SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL AMPL DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA "BARRIO LA CRUZ Y CATARATAS - CALLES LAS CATARATAS Y S/N" (COBIJA), Cuce: 20-0287-07-1055096-1-1
MIJAE MENDOZA RAMOS	70	N/C	PRIMERO	
WILSON GUARDIA ZABALA	63	7	SEGUNDO	
MIRKO FABRICIO ULLOA QUINTANA	63	5	TERCERO	

**6. RECOMENDACIÓN.**

En conformidad con lo expresado en el presente informe, la comisión recomienda a la Lic. Lucía Avigahil Ayaviri Fernández, *RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION – MODALIDAD ANPE*.

- Adjudicar el presente proceso de contratación: **"1) SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA - BARRIO SENAC - CALLE SIN NOMBRE (COBIJA); 2) SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA - BARRIO PETROLERO - CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)**, de acuerdo al siguiente detalle:



Estado Plurinacional de Bolivia  
**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL**  
**IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO (COBIJA)**

Nro. DE LOTES	CONSULTOR	DETALLE	PRECIO FIJO Bs.	PLAZO REFERENCIAL
LOTE 1	ING. WILSON GUARDIA ZABALA	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO SENAC CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)	31.942,30	150 días calendario (plazo estimado para la Supervisión Técnica que estará de acuerdo a la ejecución de las obras y que incluye el periodo entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva de la obra).
LOTE 2	ING. MIJAE MENDOZA RAMOS	SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL: AMPL. DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA-BARRIO PETROLERO CALLE SIN NOMBRE (COBIJA)	47.000,00	150 días calendario (plazo estimado para la Supervisión Técnica que estará de acuerdo a la ejecución de las obras y que incluye el periodo entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva de la obra).

En conformidad con el presente informe, suscribe la comisión de calificación designada para el presente proceso de contratación:

**La Comisión de Calificación:**

Suscribe la comisión de calificación designada para el presente proceso de contratación:

  
Ing. María Cortés Cardozo  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE PROYECTOS  
Fondo Nal. de Inversión Productiva y Social Pando

  
Ing. Jhon Karold Perez Cerezo  
PROFESIONAL TECNICO  
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

  
Ing. José Manuel Mendoza Puerta  
TÉCNICO AMBIENTAL  
Fondo Nal. De Inversión Productiva y Social Pando

Fecha: 28 de agosto de 2020

  
Ing. Andrés Mario Justiniano Méndez  
TÉCNICO OPERATIVO  
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL