Estado Plurinacional de Bolivia
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL
PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° FPS/GDPND/011/2020
ADJUDICACION

SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL AMPL DE VIAS CON PAVIMENTO
ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA “BARRIO LA CRUZ Y
CATARATAS - CALLES LAS CATARATAS Y S/N” (COBLJA)

PRIMERA CONVOCATORIA
CUCE: 20-0287-07-1055096-1-1

Cobija, 31 de agosto de 2020

VISTOS: Que, el Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social — FPS, fue creado mediante
Decreto Supremo N° 25984 de fecha 16 de noviembre de 2000, como entidad de derecho publico,
descentralizada, con personeria juridica propia, autonomia administrativa, técnica y financiera, bajo
dependencia del Ministerio de Planificacion del Desarrollo, constituida para contribuir al desarrollo
econémico y social en el marco de la Estrategia Boliviana de Reduccion de la Pobreza.

El Articulo 3 del Decreto Supremo 4272 establece “ARTICULO 3.- (CREACION DEL PROGRAMA
INTENSIVO DE EMPLEOQ).Se crea el Programa Intensivo de Empleo con el objetivo de coadyuvar a
la reactivacion econdmica ante los efectos generados por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), a
través de la ejecucion de proyectos de infraestructura publica que se consideren intensivos en mano de
obra, pequeiia escala y corta duracion™

El Paragrafo I del Articulo 4 del Decreto Supremo 4272 establece: “ARTICULO 4.- (ENTIDADES
INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA) 1. El Programa Intensivo de Empleo
sera ejecutado por el Fondo Nacional de Inversién Productiva y Social — FPS, bajo tuicion del ‘;’
Ministerio de Planificacién del Desarrollo, en coordinacion con las Entidades Territoriales Auténomas
—~ ETA’s beneficiarias.

Que, Mediante Resolucion Administrativa de la Direccion General Ejecutiva N°09/2019 de fecha 06
de mayo de 2019, la Maxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) de la Entidad. Resuelve en su Articulo
Tercero dentro del ambito de su competencia territorial, a los Jefes de las Unidades de Finanzas y
Administracién y en ausencia temporal de estos, a los Jefes de las Unidades Técnicas, de las Gerencias
Departamentales del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social de La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosi, Oruro, Pando y Beni como Responsables de los Procesos de
Contratacion, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo -ANPE, bajo las
NB-SABS, cargo que recae en la Lic. Lic. Lucia Avigahil Ayaviri Ferndandez JEFE DE UNIDAD DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION PANDO designado  mediante memorandum Cite N°
/FPS/GATI/JGRH/N® 0222/2018 de fecha 28/02/2018.

El Proceso de Contratacion de SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL AMPL DE VIAS
CON PAVIMENTO ARTICULADO CON LOSETAS CIUDAD DE COBIJA “BARRIO LA
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Estado Plurinacional de Bolivia
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIEI

CRUZ Y CATARATAS — CALLES LAS CATARATAS Y S/N” (COBIJA) publicado en fecha 13
de agosto de 2020.

El INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACION de fecha 28 de agosto de 2020, se tiene
lo siguiente:

1 RESULTADO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS

El cierre de recepcion de propuestas se realizo el dia miércoles 19 de agosto del afio en curso a

horas 09:00 am conforme se sefiala en el Acta correspondiente.

Acto seguido el mismo dia a horas 09:30 am se realizo la apertura de sobres, y se procedio a la
verificacién de la documentacion presentada por los proponentes, de acuerdo al siguiente detalle:

N | NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA HORA ]
1 VICTOR SALIM VARGAS KERDY 19/08/2020 08:30 =4
2 MIJAEL MENDOZA RAMOS 19/08/2020 08:34
3 CARLOS ALBERTO VELASCO PINTO 19/08/2020 08:36
4 ELISEO ROCHA ALMANZA 19/08/2020 08:37
5 JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA 19/08/2020 08:40
6 ALBERTO ALFREDO HERRERA CARDENAS 19/08/2020 08:42
7 RICARDO QUISBERT PORCEL 19/08/2020 08:43
8 ALVARO JOSE AGUILAR MENESES 19/08/2020 08:44
| 9 MIGUEL ANGEL CONTRERAS GOMEZ 19/08/2020 08:47

2 VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PROPONENTES

-
[ DOCUMENTOS LEGALES Y SReP T
ADMINISTRATIVOS
ne OFERENTE
FORMULARIO FORMULARIO FORMULARIO FORMULARIO FORMULARIO
A-1 A-2a A-3 c-1 c-2

1 VICTOR SALIM VARGAS KERDY Presentd Presentd Presentd Presentd Presentod

2 | MIJAEL MENDOZA RAMOS Presentd Presentd Presentd Presentd Presentd

3 GAREOS. “BLERNIO0 - VELASCD Presentd Presento Present6 Presentd Presento
PINTO

4 ELISEO ROCHA ALMANZA Presento Presento Presento Presento Presentod

5 | JOSE  LUIS  RICHARD i S

P No P

MANRIQUE SANABRIA Presentd resento Presento Presentd o Presento

- élﬁzﬁﬁgzb ALFREDO HERRERA Presento Presento Presentd Presento Presento

& RICARDO QUISBERT PORCEL Presentod Presentd Presentd Presentd Presentd

. ;]l:’;f;:gs Jrse ACUILER Presentd Presentd Presento Presentd Presentd

? ‘ :{ljﬁgl ANGEL~ CONTRERAS Presentd Presentd Presentd Presento Presentd
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Estado Plurinacional de Bolivia
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIEI
3 EVALUACION PRELIMINAR

Doi::ﬂ;:;;g::$gzls£5 ¥ PROPUESTA TECNICA
Ne OFERENTE
FORMULARIO | FORMULARIO | FORMULARIO | FORMULARIO | FORMULARIO | Coocn VACION
A-1 A-2a A-3 C-1 c-2
| VICTOR SALIM B
1 VARGAS KERDY Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Continua
2 MFIJMEL W Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Continua
CARLOS ALBERTO e
3| veLAsco PINTO Cunipie Cumple Cumple Cumple Cumple Continda
ELISEO ROCHA iy
4 ALMANZA Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Contintia

Descalifica (*)
El proponente
no presento el
Formulario C-2

JOSE LUIS RICHARD
5 VANRIQUE SANABRIA Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple

ALBERTO ALFREDO s
6 HERRERA CARDENAS Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Continua

RICARDO QUISBERT

| :

| 7 PORCEL Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Continda
ALVARO JOSE o

8 AGUILAR MENESES Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Continua
IE . L ," 3 o

9 o g Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Continua

CONTRERAS GOMEZ

(*) En esta etapa, el proponente JOSE LUIS RICHARD MANRIQUE SANABRIA queda descalificado ya que no presentd el
Formulario C-2 de CONDICIONES ADICIONALES, requerido en el presente DBC.

4 EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA B
A continuacién, exponemos el resultado de la revisién de la Propuesta Técnica (Formulario
C-1y A-3):
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Estado Plurinacional de Bolivia
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL

PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)
4.1 CAUSALES DE DESCALIFICACION

| PROPONENTE

OBSERVACION

El proponente no ha presentado el formulario C-2 Condiciones Adicionales, considerdndose éste

L?EI-E!ARD K como error no subsanable, en virtud de lo que in indica el DBC, Punto 6.2 ERRORES NO
MANRIQUE SUBSA‘I\!ABLES, inciso a) Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBC, quedando
SANABRIA descalificado en la etapa de REVISION PRELIMINAR, de acuerdo a lo que se establece en el Punto
5.2 del Presente DBC, inciso k) Cuando la propuesta presente errores no subsanables.
e El proponente no presenta los contenidos minimos requeridos en la propuesta técnica
(objetivo, alcance, metodologia y plan de trabajo), siendo éste un error no subsanable, |
conforme lo que se establece en el Punto 6.2 ERRORES NO SUBSANABLES, inciso d) |
ELISEO Falta de la propuesta técnica o parte de ella.
ROCHA e El proponente no cumple con la experiencia especifica minima requerida en el presente
ALMANZA DBC que exige 2 afios de experiencia especifica minima;

Por lo que queda descalificado, de acuerdo con lo que indica el DBC, Punto 5.2, inciso b) Cuando la
propuesta técnica y/o econémica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

ALVARO JOSE
AGUILAR
MENESES

El proponente no presenta los contenidos minimos requeridos en la propuesta técnica (objetivo,
alcance, metodologia y plan de trabajo), siendo éste un error no subsanable, conforme lo que se
establece en el Punto 6.2 ERRORES NO SUBSANABLES, inciso d) Falta de la propuesta técnica o parte
de ella.

Por lo que queda descalificado, de acuerdo con lo que indica el DBC, Punto 5.2, inciso b) Cuando la
propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

7

5 RESULTADO DE LA EVALUACION

PROPONENTES
ALBERTO
RESUMEN DE LA MUA! RLOS RICARDO | MIGUEL ANGE
EVALUACION PUNTAIJE | VICTOR SALIM - s ALFREDO e y
ASIGNADO | VARGAS KERDY MENDOZA ALBERTO HERRERA QUISBERT CONTRERAS
Vi Pl PORCEL
RAMOS ELASCO PINTO CARDENAS GOMEZ
Puntaje de la Evaluacion
5
CUMPLE/NO CUMPLE - i 4 5 5 3 35
Puntaje de las
.5 20 29.
Condiciones Adicionales " m s e 25 %
Puntaje total de la
Evaluacion de la Propuesta 70 63 61.5 60 55 60 64.5
Técnica (PT)
ORDEN DE PRELACION SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO CUARTO PRIMERO
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Estado Plurinacional de Bolivia
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL
PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)

6 RECOMENDACION.

En conformidad con lo expresado en el presente informe, la comision recomienda a la Lic.
Lucia Avigahil Ayaviri Fernandez, RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION -
MODALIDAD ANPE:

e Adjudicar el presente proceso de contratacion “SUPERVISION TECNICA Y
AMBIENTAL AMPL DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON
LOSETAS CIUDAD DE COBIJA “BARRIO LA CRUZ Y CATARATAS -
CALLES LAS CATARATAS Y S/N” (COBIJA)”, al Consultor Ing. Miguel Angel
Contreras Gomez, con un precio fijo de Bs. 110,000.00 (Ciento Diez Mil 00/100
bolivianos), vy un plazo de ejecucion referencial de 150 dias y que incluye el periodo
entre la Recepcién Provisional y la Recepcion Definitiva de la obra.

CONSIDERANDO:
Que, se ha cumplido con las actividades para el proceso de contratacion.
POR TANTO:

La Lic. Lucia Avigahil Ayaviri Fernandez, JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION PANDO, en su calidad de Responsable de Proceso de Contratacion ANPE
del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social F.P.S., Responsable del Proceso de
Contratacion del Programa Intensivo de Empleos.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- APROBAR el informe de la comision de calificacion de fecha 28 de
agosto de 2020,

ARTICULO SEGUNDO:- ADJUDICAR ¢l Proceso de Contratacion SUPERVISION
TECNICA Y AMBIENTAL AMPL DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON
LOSETAS CIUDAD DE COBIJA “BARRIO LA CRUZ Y CATARATAS - CALLES LAS
CATARATAS Y S/N” (COBIJA)”, por bajo el siguiente detalle.

e Adjudicar el presente proceso de contratacion “SUPERVISION TECNICA Y
AMBIENTAL AMPL DE VIAS CON PAVIMENTO ARTICULADO CON
LOSETAS CIUDAD DE COBIJA “BARRIO LA CRUZ Y CATARATAS -
CALLES LAS CATARATAS Y S/N” (COBIJA)”, al Consultor Ing. Miguel Angel
Contreras Gomez, con un precio fijo de Bs. 110,000.00 (Ciento Diez Mil 00/100
bolivianos), y un plazo de ejecucion referencial de 150 dias y que incluye el periodo
entre la Recepcion Provisional y la Recepcion Definitiva de la obra.
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Estado Plurinacional de Bolivia
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL
PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)

ARTICULO TERCERO:- Notificar la presente Resolucion en el Sistema de Contrataciones
Estatales (SICOES).

Registrese, Comuniquese y Archivese.

Lic. Lucia Avi wmhdrda
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION PANDO

FONDO NACOMAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SO0

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION
ANPE - RPA
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