



FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  
PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES  
INF/FPS/GDOR/TOR N° 0089/2020

A : Lic. Marcela Parra Huanca  
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION  
DE : COMISIÓN DE EVALUACIÓN  
REF. : INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN  
FECHA : lunes, 24 de agosto de 2020



1. ANTECEDENTES.

Programa:	PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO	
Proyecto:	PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO - CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. SAN JUAN DE DIOS - U.E. ABARDO - U.E. ARGENTINA (CALLE ORTEGA ENTRE ORURO/AV. GERMAN BUSCHI (CHALLAPATA)	
Modalidad:	ANPE (CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO)	
CUCE N°:	07/08/2020 20-0287-03-1053880-1-1	
Código del Proyecto:	FPS-04-00005046	
N° de Convocatoria	PRIMERA	
Consultas Escritas:	No corresponde	
Forma de Adjudicación:	POR EL TOTAL	
Precio Referencial:	971,546.78 Bs. (Novecientos Setenta y un Mil Quinientos Cuarenta y Seis 78/100 Bolivianos)	
Fecha de presentación de cotizaciones:	20 DE AGOSTO DE 2020 hasta horas 10:00 a.m	
Fecha de apertura:	20 DE AGOSTO DE 2020, horas 10:30 a.m	
Oferentes Presentados en Plazo:	1 EMPRESA CONSTRUCTORA IVA-RU 2 EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR	
Oferentes Presentados fuera de Plazo:	ninguno	

2. RESULTADO DE LA APERTURA DE COTIZACIONES.

Se realizó la apertura de sobres, únicamente de aquellos oferentes que presentaron sus cotizaciones en el plazo señalado en la convocatoria:

N°	OFERENTE	VALOR LEÍDO (Bs.)	PRESENTA/ NO PRESENTA DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
1	EMPRESA CONSTRUCTORA IVA-RU	929,467.16	PRESENTA	
2	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR	873,814.49	PRESENTA	

Se adjunta el acta de apertura de propuestas.

3. REVISIÓN PRELIMINAR

3.1. CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS Y FIRMADOS.

N°	OFERENTE	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	EMPRESA CONSTRUCTORA IVA-RU	INHABILITADO	El formulario A6 Hoja de vida del (los) Especialista(s) Asignado(s) no cumple con lo solicitado en el DBC, Haciendo mención al numeral 5.2 inciso b)
2	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR	HABILITADO	

**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  
PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO**

**3.2. ELEGIBILIDAD.**

N°	OFERENTE	www.sicoes.gob. bo EMPRESA SANCIONADA POR EL SICOES SI NO	OBSERVACIONES
1	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR	NO	SIN OBSERVACIONES

**4. DETERMINACION DEL PUNTAJE DE LA PROPUESTA ECONOMICA. (FORMULARIOS V3 PRECIO AJUSTADO)**

Considerando lo descrito del Documento de Solicitud de Cotizaciones, se procedió a la corrección aritmética del precio ofertado en las cotizaciones recibidas y que no cuentan con observaciones sustanciales en su documentación.

De esta revisión se determinó el siguiente orden, de menor a mayor, de los precios evaluados:

N°	OFERENTE	PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN DE PRECIOS	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	revisión aritmética de la propuesta económica diferencia > (2%); monto propuesta y el monto revisado	ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PROPUESTA ECONOMICA  $PE_i = \frac{P_{MAX} \cdot 20}{P_i}$	OBSERVACIONES
		Valor Lido de la Cotización (Bs.)	Monto Ajustado (Bs.)			
1	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR	873,814.49	873,814.49	0.00%	20.00	HABILITADO

El detalle de esta revisión, se encuentra en anexos adjuntos al presente informe.

**5. DETERMINACION DEL PUNTAJE DE LA PROPUESTA TECNICA. (FORMULARIO V4)**

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLENO CUMPLE, se le asignara treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluara las condiciones adicionales establecidas en el formulario C-2.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES FORMULARIO C-2	PUNTAJE ASIGNADO	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR
Puntaje de la evaluación CUMPLENO CUMPLE - EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA	8	8
Puntaje de la evaluación CUMPLENO CUMPLE - FORMACION EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	12	11
Puntaje de la evaluación CUMPLENO CUMPLE - PROPUESTA TECNICA	30	10
<b>PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (PT)</b>	<b>50</b>	<b>29</b>

**6. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE COTIZACIONES.**

Considerando las causales de Rechazo y Descalificación de Cotizaciones, establecidas en el Documento de Solicitud de Cotizaciones, se ha verificado que el/los Oferente(s) ha(n) incurrido en:

Considerando las causales de Rechazo y Descalificación de Cotizaciones, establecidas en el numeral 5.2 del DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIONES, se ha verificado que EL OFERENTE EMPRESA CONSTRUCTORA IVA-RU, incurrió en el inciso b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  
PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO

7. RESULTADOS RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA.

Resultado de la evaluación realizada y considerando los criterios descritos precedentemente, se establecen el siguiente resumen:

Nº	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA	PUNTAJE ASIGNADO	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR
1	Puntaje de la evaluación ECONOMICA	20	20
2	Puntaje de la evaluación TÉCNICA	80	59
3	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	100	79

Por lo que se recomienda adjudicar la contratación a la empresa EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR, oferente que obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a la Calidad, Propuesta Técnica y Costo; cumpliendo sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Cotización.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La Comisión de Evaluación correspondiente al proceso de contratación código FPS-04-00005046, PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO - CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. SAN JUAN DE DIOS - U.E. ABAROA - U.E. ARGENTINA (CALLE ORTEGA ENTRE URUROMAY. GERMAN BUSCH) (CHALLAPATA), recomienda a la Lic. Marcela Parra Huanca, adjudicar la contratación a la EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR por el monto total evaluado de Bs. 873,814.49 (Ochocientos Setenta y tres Mil Ochocientos Catorce 49/100), con un plazo de ejecución de 85 días calendario, oferente que obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a la Calidad, Propuesta Técnica y Costo; cumpliendo sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Cotización.

En conformidad con lo expresado en el presente informe, suscribe la Comisión de Evaluación designada para el presente proceso de contratación:

La Comisión de Evaluación:

ING. PABLO MORALES FLORES

LIC. CARLÍN AJUACHO SANTOS  
CARRERAS WILMA AJUACHO SANTOS  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO DE PROYECTOS  
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL ORURO

ING. MARCELA BUSTILLOS ERGUETA

Ing. Marcela Bustillos Ergueta  
PROFESIONAL AMBIENTAL  
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL ORURO

## REVISIÓN ARITMETICA

PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO - CONST. ENLDESETADO ACCESO U.E. SAN JUAN DE DIOS - U.E. ABAJOA - U.E. ARGENTINA (CALLE ORTEGA ENTRE ORURO/AV. GERMAN BUSCH)  
(CHALLAPATA)

Proyecto :

Cod. Actividad	Actividad	EMPRESA CONSTRUCTORA INA (RU)			EMPRESA CONSTRUCTORA GANANAS		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario Bs. (cifras)	Precio Parcial Bs. (cifras)	Precio Unitario Bs. (cifras)	Precio Parcial Bs. (cifras)
<b>Módulo 0010 MEDIDAS DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID -19</b>							
05652	PROVISION Y DOTACION DE MASCARILLA FACIAL TIPO TEXTIL REUTILIZABLE	PZA	150	22.03	3304.50	49.90	7485.00
05653	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SANITIZACION Y/O DESINFECCION EN OBRA	PER/D	160	20.76	3114.00	49.90	7485.00
05654	PROVISION E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN E INFORMACION SANITARIA	KIT	1	2.955.72	2955.72	5.989.94	5989.94
<b>Módulo 00247 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL</b>							
01763	CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD	M	1000	5.04	5040.00	1.50	1500.00
01766	PROVISION BASURERO(1/2 TURRIL PINTADO)	PZA	3	179.80	539.40	100.09	300.27
01773	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS	PZA	3	287.83	863.49	1.300.28	4500.84
03053	LETNEROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL	PZA	2	321.21	642.42	2.000.96	4001.92
03891	SEÑALIZACION MOVIL (TIPO CABALLETE)	PZA	4	415.86	1663.44	500.35	2001.40
01760	SEÑALIZACION	PZA	2	451.18	902.36	500.50	1001.00
03051	EVITAR CONTAMINAR SUELOS POR GRASAS Y ACEITES	GLB	1	1,043.17	1043.17	1,500.81	1500.81
<b>Módulo 00044 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>							
02442	EXCAVACION 0-2M SUELO NO CLASIFICADO	M3	298.16	60.72	18104.28	40.01	11929.38
05270	CORDON DE SUJECION DE HORMIGON SIMPLE 15x30cm	M	80.89	72.75	5884.75	100.13	8099.52
05289	CUNETAS DE HORMIGON SIMPLE H21	M	873.11	65.42	57118.86	70.00	61117.70
02050	PROVISION Y COLOCACION PLACA ENTREGA DE OBRAS	PZA	1	1,511.55	1511.55	3,000.01	3000.01
00070	LETRERO DE OBRA	PZA	1	1,485.33	1485.33	2,000.96	2000.96
05659	NIVELACION DE CAMARA DE INSPECCION CON HORMIGON SIMPLE	PZA	4	475.82	1903.28	1,200.00	4800.00
<b>Módulo 00045 ACTIVIDADES GENERALES</b>							
02312	INSTALACION DE FAENAS GENERAL	GLB	1	1,614.22	1614.22	5,000.00	5000.00
00079	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	3855.56	1.71	6610.11	2.01	7769.78
03267	CORTE Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINARIA	M3	2319.34	12.88	29177.30	22.01	51048.87
00173	NIVELADO Y PERILADO DE PLATAFORMA	M2	3885.56	2.20	8504.23	7.01	27097.56
00642	COLOC. Y COMPACTADO CAPA SUB-BASE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	773.11	88.36	68312.00	90.01	69587.53
00643	COLOC. Y COMPACTADO CAPA SUB-BASE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	773.11	123.77	95687.82	125.01	96646.48
00649	ENLASETADO CON LOSETA ONDULADA DE 10 CM	M2	3855.56	158.18	611454.28	125.71	485939.55
02683	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1	1,970.65	1970.65	4,001.25	4001.25
<b>Costo Total del Módulo</b>						<b>929,467.16</b>	<b>873,814.49</b>

NOTA: La empresa proponente declara de buena fe que el presente Formulario contiene los máximos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2.

**DETERMINACION DEL PUNTAJE ASIGNADO**

OBJETO DE LA CONTRATACION	PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO - CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. SAN JUAN DE DIOS - U.E. ABAROA - U.E. ARGENTINA (CALLE ORTEGA ENTRE ORURDIAV. GERMAN BUSCH) (CHALLAPATA)
CUCE	20-0287-03-1053880-1-1

Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor (PAMV)

786,433.04

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor (PAMV)	Precio Ajustado de la Propuesta a ser Evaluada (PAI)	Puntaje de la Propuesta Economica Evaluada (PEI)	OBSERVACIONES
2	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR	786,433.04	873514.49	20	Propuesta de menor valor

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Departamento:	ORURO	Fecha de Apertura:	20 DE AGOSTO DE 2020
Proyecto (s):	PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO - CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. SAN JUAN DE DVS - U.E. ABAROA - U.E. ARGENTINA (CALLE ORTEGA ENTRE ORURO/AV. GERMAN BUSCH) (CHALLAPATA)	Hora de la Apertura:	10:30 a.m
Modalidad:	LICITACION PUBLICA NACIONAL (CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO)	Lugar:	FPS - ORURO

PROPONENTE:	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR
MONTO DE LA PROPUESTA Bs.:	873,814.49

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia General

Nº	OBJETO DEL CONTRATO	Desde	Hasta	MONTO DE LA OBRA (Bs.)	Observaciones
1	MEJORAMIENTO DE CORDONES DE ACERA J.V. CRISTOBAL COLON	05/05/2011	30/04/2012	283,907.80	
2	CONSTRUCCION ENLOSETADO DE CALLES J.V. MADRID INTEGRADO D-E	05/11/2011	30/12/2012	603,024.00	
3	CONST. ENLOSETADO MARIANO RAMALLO (CALLE M. RAMALLO PROLONG. TTE. LEON PROLONG. AVARDA)	14/11/2011	12/01/2012	105,292.88	
4	CONSTRUCCION MUROS DE GRADERIAS ACERAS Y CORDONES J.V. VILLA TARJUA ALTA F-II	21/11/2011	22/12/2012	405,847.28	
5	ENLOSETADO DE CALLES J.V. SAN PEDRO (AV. DEL MAESTRO PROLONG. PDTE. MONTES Y PROLONG. LA PLATA)	26/11/2011	22/08/2012	667,003.00	
6	CONSTRUCCION EMPEDRADO DE CALLES FASE II J.V. SIERRA MIER EMAL II	01/10/2012	30/07/2013	550,243.96	
7	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CORDONES PASAJES AYC AGUA DE CASTILLA	15/11/2012	07/05/2013	385,395.43	
8	MEJ. CORDONES DANCERAS EDICT. PAG. Y BOL.	03/12/2012	22/12/2012	60,000.00	
9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PASAJE 3 J.V. PIE DE GALLO	20/05/2013	23/08/2013	147,873.50	
10	ENLOSETADO J.V. CIUDADENA UNIVERSITARIA U.T.O. CALLE A (AV. AMERICA - CIVICURA)	25/02/2013	31/10/2013	965,855.88	
11	MEJ. CORDONES DANCERA CASCO VIEJO CIUDAD DE ORURO	15/06/2013	26/03/2014	641,000.00	
12	MEJ. CORDONES DANCERAS C. JUNIN, MURGUA VELASCO	14/11/2013	14/12/2013	150,000.00	
13	CONST. ACERAS Y CORDONES CRYACUCHO JUNIN POTOSI-V. GALVARRO	20/01/2014	28/02/2014	76,000.00	
14	MEJ. CORDONES DANCERA C/CBSA-AYACUCHO - V. GALVARRO	20/01/2014	28/02/2014	45,000.00	
15	CONST. ACERAS Y CORDONES J.V. RAFAEL PABON	20/11/2013	29/08/2014	1,562,203.00	
16	CONST. CANCHA DE FUTBOL SINTETICO COOPERATIVAS MINERAS ORURO	03/11/2014	30/04/2014	1,335,483.00	
17	REPOS. CORDONES Y ACERAS J.V. ROSARIO INTEGRADO	14/07/2014	15/12/2014	1,694,842.76	
18	CONST. PARQUE INTEGRAL D-3	14/01/2015	13/11/2015	1,543,102.80	
19	CONSTRUCCION TERRAPLEN J.V. VILLA CHALLACOLLO	18/05/2016	12/07/2016	1,275,243.56	
20	IMPLEM. PROG. INF. URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO (ORURO) "CONFORMACION PAQUETE ESTRUCTURAL LOTE N°1"	26/09/2017	10/11/2017	880,013.06	
21	IMPLEM. PROG. INF. URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO (ORURO) "PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS - LOTE N°2"	31/08/2017	23/01/2018	790,626.00	

22	IMPLEM. PROG. INF. URBANA GENERACION DE EMPLEO (ORURO) MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA - TRAMO 1	18/05/2019	22/11/2018	1,117,172.25	
23	IMPLEM. PROG. INF. URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO (ORURO) PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS - LOTE 12"	14/05/2019	03/07/2019	1,518,394.50	
24	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO II (ORURO) - MOV. DE TIERRAS Y CONF. DE PLATAFORMA DE VIA - (ORU-ORR) LOTE 5 (CONST. ADOQ. AV. W BUSTILLOS CYD)	03/09/2019	02/11/2019	901,851.18	
26	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO I (ORURO) - MOV. DE TIERRAS Y CONF. DE PLATAFORMA DE VIA - (ORU-ORR) LOTE 7 (ENLOSETADO CALLE C J.V. HUAJARA II)	02/09/2019	02/11/2019	808,711.93	
28	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO II (ORURO) - MOV. DE TIERRAS Y CONF. DE PLATAFORMA DE VIA - (ORU-ORR) LOTE 1 (ENLOSETADO AV. ERNESTO ARANIVAR S.)	03/09/2019	02/11/2019	1,022,386.80	
27	CONST. PAVIMENTO (AV. MARISCAL ZEPITA Y CALLE SIMON BOLIVAR) J.V. NORTE VINTO	15/08/2019	27/12/2019	485,913.72	
28	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 12 LOTES "LOTE 11" (ENLOSETADO URB. KASSO)	18/11/2019	18/01/2020	1,134,465.28	
29	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS - (ORU-ORR) - 12 LOTES "LOTE 6" (CONST. ADOQUINADO J.V. SATELITE VINTO)	19/11/2019	18/01/2020	1,075,787.05	
30	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CAPA BASE PARA ASENTADO DE LOSETAS (ORU-ORR) - LOTE 7	05/06/2020	09/07/2020	49,718.23	
<b>TOTAL MONTO (en Bs.)</b>				<b>22,851,938.06</b>	

#### Experiencia especifica

No.	OBJETO DEL CONTRATO	Desde	Hasta	MONTO DE LA OBRA (Bs.)	Observaciones
1	CONSTRUCCION ENLOSETADO DE CALLES J.V. MADRID INTEGRADO D-5	05/11/2011	30/12/2012	993,024.90	
2	CONST. ENLOSETADO MARIANO RAMALLO (CALLE M. RAMALLO PROLONG. TTE LEON PROLONG. AVARDA)	14/11/2011	12/01/2012	103,292.00	
3	ENLOSETADO DE CALLES J.V. SAN PEDRO (AV. DEL MAESTRO PROLONG. PESTE. MONTES Y PROLONG. LA PLATA)	26/11/2011	22/06/2012	857,003.00	
4	CONSTRUCCION EMPEDRADO DE CALLES FASE II J.V. SIERRA MEIR EMAL II	01/10/2012	30/07/2013	550,243.98	
5	ENLOSETADO J.V. CIUDADELA UNIVERSITARIA U.T.O. CALLE A (AV. AMERICA - CIVICUNA)	25/02/2013	31/10/2013	965,855.05	
6	CONSTRUCCION TERRAPLEN J.V. VILLA CHALLACOLLO	18/05/2016	12/07/2016	1,275,243.56	
7	IMPLEM. PROG. INF. URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO (ORURO) "CONFORMACION PAQUETE ESTRUCTURAL LOTE N°1"	26/09/2017	10/11/2017	880,013.06	
8	IMPLEM. PROG. INF. URBANA GENERACION DE EMPLEO (ORURO) MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA - TRAMO 1	18/05/2019	22/11/2018	1,117,172.25	
9	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO II (ORURO) - MOV. DE TIERRAS Y CONF. DE PLATAFORMA DE VIA - (ORU-ORR) LOTE 5 (CONST. ADOQ. AV. W BUSTILLOS CYD)	03/09/2019	02/11/2019	901,851.18	
10	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO I (ORURO) - MOV. DE TIERRAS Y CONF. DE PLATAFORMA DE VIA - (ORU-ORR) LOTE 7 (ENLOSETADO CALLE C J.V. HUAJARA II)	02/09/2019	02/11/2019	808,711.93	
11	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO II (ORURO) - MOV. DE TIERRAS Y CONF. DE PLATAFORMA DE VIA - (ORU-ORR) LOTE 1 (ENLOSETADO AV. ERNESTO ARANIVAR S.)	03/09/2019	02/11/2019	1,022,386.80	
12	CONST. PAVIMENTO (AV. MARISCAL ZEPITA Y CALLE SIMON BOLIVAR) J.V. NORTE VINTO	15/08/2019	27/12/2019	485,913.72	
<b>TOTAL MONTO (en Bs.)</b>				<b>9,372,712.74</b>	

#### CALIFICACION FINAL

EXPERIENCIA GENERAL

22,851,938.06

971,548.78

CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA

9,372,712.74

485,773.39

CUMPLE

EXPERIENCIA TOTAL DEL PROPONENTE:

CUMPLE

### CRITERIOS DE CALIFICACION DETALLADOS

1. Criterios para la calificación  
 1.1 Experiencia profesional general DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA:	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR
NOMBRE:	DORIS ALCIDES BALTAZAR CHURULLI
PROFESION:	Ingeniero Civil
FECHA DEL TITULO:	16/04/2007

**CUMPLE**

De 5 años a partir del Título Académico respectivo.

La experiencia se computa a partir de la emisión del título académico.

Para la evaluación, no se contabilizan aquellos servicios o trabajos realizados que se superpongan en fechas.

Contrata a entidad	Descripción del trabajo realizado	Monto	Periodo de trabajo			Evaluación a cargo del Convocante (Meses)	Observaciones
			Inicio (dd/mm/aa)	Fin (dd/mm/aa)	Tiempo (meses)		
GAM Oruro	Const. Muro de contención JV Pío de Gallo	403658	17/04/2007	30/12/2010	45,1	79,9	
GAM Oruro	Empedrado JV German Busch	389179,97	01/01/2009	26/08/2011	32,23333333		
GAM Oruro	Const. Pavimentado calles JV Pato Norte	501235,67	05/07/2011	04/08/2012	13,2		
GAM Oruro	Const. Pavimentado calles JV Magallanes	1128947,91	17/08/2012	09/11/2012	2,8		
Empresa Constructora ARTECI	Ampl. Rampas PS Machacamarca	1023070,46	10/11/2013	18/10/2013	11,4		
Empresa Constructora ARTECI	Const. Graderías cancha cespel sintético	1588450,72	18/02/2013	18/12/2013	10,13333333		
Empresa Constructora DANCON	Const. Embovedado y canal pluvial San Pedro II		01/09/2014	30/04/2015	8,83333333		
Empresa Constructora EMICAL TM	Const. UE Fried Nueñez	4344842,73	15/10/2013	23/09/2016	11,46666667		
Empresa Constructora DANCON	Const. SR Ituna		01/01/2016	31/12/2016	12,16666667		
Empresa Constructora GAMAMAR	Const. Paquete estructural Lote 1	880113,06	28/09/2017	10/11/2017	1,43333333		

**TOTAL EXPERIENCIA GENERAL**

**CUMPLE**

**CUMPLE**

2.2 Experiencia profesional específica DIRECTOR DE OBRA

3 años de experiencia específica como mínimo en:

a) Obras civiles. Se consideran civiles a todas las siguientes obras:

- Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.
  - Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
  - Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
  - Construcciones auxiliares, portales y bovedajes.
  - Muelles y calles en las que el propósito sea firme la construcción de Drenos, capas sub base o base y pavimento de cualquier tipo.
  - Obras de contención, muros de drenaje y de otro, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
- b) Obras civiles urbanas. Se consideran urbanas a todas las siguientes obras:
- Edificios.
  - Espedales.
  - Albergues.
  - Colegios, liceos y centros.
  - Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.
  - Escuelas y jardines.

Contrata a entidad	Descripción del trabajo realizado	Monto	Periodo de trabajo			Evaluación a cargo del Convocante (meses)	Observaciones
			Inicio (dd/mm/aa)	Fin (dd/mm/aa)	Tiempo (meses)		
GAM Oruro	Const. Muro de contención JV Pío de Gallo	403.656,00	17/04/2007	30/12/2010	45,1	79,9	
GAM Oruro	Empedrado JV German Busch	389.179,97	01/01/2009	26/08/2011	32,23333333		
GAM Oruro	Const. Pavimentado calles JV Pato Norte	501.235,67	05/07/2011	04/08/2012	13,2		
GAM Oruro	Const. Pavimentado calles JV Magallanes	1.128.947,91	17/08/2012	09/11/2012	2,8		
Empresa Constructora ARTECI	Const. Graderías cancha cespel sintético	1.588.450,72	18/02/2013	18/12/2013	10,13333333		
Empresa Constructora DANCON	Const. Paquete estructural Lote 1	880.013,06	28/09/2017	10/11/2017	1,43333333		

8.011.482,41

**TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (MESES)**

**CUMPLE**

**CUMPLE**



### CRITERIOS DE CALIFICACION DETALLADOS

#### 1.1 Experiencia profesional general RESIDENTE DE OBRA

EMPRESA:	EMPRESA CONSTRUCTORA GAMAMAR
NOMBRE:	PD DELGADO MACEDO
PROFESION:	Ingeniero Civil
FECHA DEL TITULO:	19042008

**CUMPLE**

De 4 años a partir del título Académico impreso/cobro

La experiencia se computará a partir de la emisión del título académico

Para la evaluación, se considerarán aquellas actividades e trabajos realizados que se especifiquen en ítemes.

Contratante o entidad	Descripción del trabajo realizado	Periodo de trabajo			Evaluación a cargo del Contratante (Meses)	Observaciones
		Inicio (dd/mm/aa)	Fin (dd/mm/aa)	Tiempo (meses)		
Emp. Const. CACC	Asfaltado avenida circunvalación Fase II Oruro	01/01/2008	30/04/2010	28.00000000	81.00	
Emp. Const. MEDRACONST	Const. Pasa de tierra Comunidad Tres Pozos	01/12/2009	31/07/2010	8.00000000		
GAM Oruro	Const. Alcantarillado sanitario Mercado Bolívar	21/12/2013	31/01/2015	11.00000000		
Emp. Const. SEDEMMEC SRL	Const. Conchas de fútbol Jueber Estadium Jesus Benrudez Oruro	01/08/2012	31/05/2013	19.1		
Emp. Const. CONSTEL SRL	Implementación de graderos y cancha de césped sintético 10 de noviembre Toluca	01/08/2013	30/04/2014	8.00000000		
GAM Oruro	Const. Pavimento calles JV Huajara II	19/11/2014	11/12/2015	12.9		
Empresa CONSTEL	Const. Alcantarillado sanitario Suspi Señora Municipio Alto Beni La Paz	21/03/2016	10/12/2018	8.8		
Emp. Constructora Ortiz Rodriguez	Const. Pavimento JV San Pedro Sud Este	06/06/2017	15/06/2018	12.00000000		
Empresa Const. GAMAMAR	Movimiento tierra tramo 1 Urb. Socamari	19/08/2018	24/08/2018	5.00000000		
Empresa Const. GAMAMAR	Movimiento tierra tramo Lote 5 Bustillos C Y D	03/09/2019	31/01/2020	5		

**TOTAL EXPERIENCIA GENERAL**

**CUMPLE**

#### 2.2 Experiencia profesional específica RESIDENTE DE OBRA

2 años de experiencia específica como mínimo en:

a. Obras Viales. Se considerará similares a todas las siguientes obras:

- Cementos y canchales, independientes del tipo de redadura.
- Mantenimiento y mejoramiento de canchales y cementos.
- Trazos, puentes y radiales comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de cementos y canchales.
- Construcciones temporarias, puentes y formaciones.
- Aceros y calles en las que el pavimento cartilaje la construcción de: Driveway, calles sub base a base y pavimento de cualquier tipo.
- Obras de construcción, obras de drenaje y de agua, comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de canchales y cementos.

b. Obras Viales Urbanas. Se considerará similares a todas las siguientes obras:

- Carreteras.
- Drenajes.
- Adhesivos.
- Cementos, leones y cordones.
- Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.
- Construcción y/o gradetas.

Contratante o entidad	Descripción del trabajo realizado	Monto (M\$)	Periodo de trabajo			Evaluación a cargo del Contratante (meses)	Observaciones
			Inicio (dd/mm/aa)	Fin (dd/mm/aa)	Tiempo (Meses)		
Emp. Const. CACC	Asfaltado avenida circunvalación Fase II Oruro	13,778,334.95	01/01/2008	30/04/2010	28.00000000	81.00	
GAM Oruro	Const. Pavimento calles JV Huajara II	2,287,707.79	19/11/2014	11/12/2015	12.9		
Emp. Constructora Ortiz Rodriguez	Const. Pavimento JV San Pedro Sud Este	4,594,896.16	06/06/2017	15/06/2018	12.00000000		
Empresa Const. GAMAMAR	Movimiento tierra tramo 1 Urb. Socamari	1,117,172.25	19/08/2018	24/08/2018	5.00000000		
Empresa Const. GAMAMAR	Movimiento tierra tramo Lote 5 Bustillos C Y D	901,851.18	03/09/2019	31/01/2020	5		

21.07.02.20

**TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (MESES)**

**CUMPLE**

**FORMULARIO C-2**  
**CONDICIONES ADICIONALES**

Para ser llenado por la Entidad convocante  
(Llenar de manera previa a la publicación del DBC)

#	Condiciones Adicionales Solicitadas (*)			Puntaje asignado
1	<b>EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE</b>			<b>8</b>
	<b>I EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (CON RESPALDOS).</b>			<b>4</b>
	a	Mayor o igual a 2 veces, el precio referencial de la convocatoria a la que postula	2	4
	b	Mayor o igual a 2.5 veces, el precio referencial de la convocatoria a la que postula	3	
	c	Mayor o igual a 3 veces, el precio referencial de la convocatoria a la que postula	4	
	<b>II EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA (CON RESPALDOS).</b>			<b>4</b>
	a	Mayor a 1 veces el precio referencial de la convocatoria a la que postula	2	4
	b	Mayor a 1.5 veces, el precio referencial de la convocatoria a la que postula	3	
	c	Mayor o igual a 2 veces, el precio referencial de la convocatoria a la que postula	4	
	2	<b>FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>		
<b>DIRECTOR DE OBRA</b>			<b>6</b>	
<b>I EXPERIENCIA EN GENERAL (CON RESPALDOS).</b>			<b>3</b>	
a		Mayor a 6 años	1	2
b		Mayor a 8 años	2	
c		Mayor a 12 años	3	
<b>II EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES (CON RESPALDOS).</b>			<b>3</b>	
a		Obras ejecutadas por un monto mayor a 1.5 veces el precio referencial de la convocatoria.	1	3
b		Obras ejecutadas por un monto mayor a 2 veces el precio referencial de la convocatoria.	2	
c		Obras ejecutadas por un monto mayor a 2.5 veces el precio referencial de la convocatoria	3	
<b>RESIDENTE EN OBRA</b>			<b>6</b>	
<b>I Experiencia Específica (con respaldos):</b>			<b>6</b>	
a		En cargos similares al proyecto mayor a 1 veces el precio referencial de la convocatoria	2	6
b	En cargos similares al proyecto mayor a 1.5 veces el precio referencial de la convocatoria	4		
c	En cargos similares al proyecto mayor a 2 veces el precio referencial de la convocatoria	6		

*Handwritten marks:*  
A blue checkmark and the initials "CBA" in blue ink.

PROPUESTA TÉCNICA (DEBEN ESTAR DETALLADOS EN LA MISMA)			30	10
I	METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS		10	
	a	Idéntico a los términos de referencia establecidos en el presente convocatoria Coherencia cronograma de obra, frentes de trabajo, equipo, maquinaria, provisión de materiales y métodos constructivos.	5	
	b	Condiciones adicionales a los términos de referencia establecidos en el presente convocatoria Coherencia cronograma de obra, frentes de trabajo, equipo, maquinaria, provisión de materiales y métodos constructivos.	10	
ii NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO (EN CONSTRUCCIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO)			5	
	a	1 o más frentes de trabajo, adicionales al mínimo requerido en cuadro TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	1	
	b	3 o más frentes de trabajo, adicionales al mínimo requerido en cuadro TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	3	
	c	5 o más frentes de trabajo, adicionales al mínimo requerido en cuadro TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	5	
iii PROVISIÓN DE LOSETAS (EQUIPO Y/O METODOLOGÍA PROPUESTA)			15	
	a	Propone la instalación de su propia fábrica de losetas con mínimamente 3 equipos de fabricación	10	
	b	Propone la contratación de empresa proveedora de losetas	13	
	c	Stock disponible de losetas cantidad mínima 25 % del total requerido [demostrado objetivamente]	15	
TOTAL PUNTAJE			29	

## CRITERIOS DE CALIFICACION DETALLADOS DIRECTOR DE OBRA

1. Criterios para la calificación PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO - CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. SAN JUAN DE DIOS - U.E. ABAROA - U.E. ARGENTINA (CALLE ORTEGA ENTRE ORUROAV. GERMAN BUSCH) (CHALLAPATA)

1.1 Experiencia profesional general RESIDENTE DE OBRA.

EMPRESA:	IVA-RU
NOMBRE:	Hurtado Flores Juan Jose
PROFESION:	Ingeniero Civil
FECHA DEL TITULO:	21/09/2016

**NO CUMPLE**

De 5 años a partir del Título Académico imprescindible

La experiencia se computará a partir de la emisión del título académico.

Para la evaluación, no se considerarán aquellos servicios o trabajos realizados que se superpongan en fechas.

Contratante o entidad	Descripción del trabajo realizado	Residente de Obra	Periodo de trabajo			Evaluación a cargo del Conociente (Meses)	Observaciones
			Inicio (día/mes/año)	Fin (día/mes/año)	Tiempo (meses) [3]		
Unidad de Riegos y Suelos (U.R.S.) De la Prefectura de Oruro	Riego Para Palca Castilla Huma	Residente de Obra	01/05/2007	15/07/2007			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Estramaco"	Mejoramiento de camino vecinal Cochuyo - Pazuta Sora Sora Culta	Residente de Obra	14/09/2007	10/11/2007			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Mejoramiento de camino vecinal vecinal amanipampa -Culta Antigua	Residente de Obra	16/04/2009	15/07/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Construccion de alcantarillado doble para el mejoramiento de camino vecinal Amanipampa Culta Chuymataque	Residente de Obra	25/07/2009	03/08/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Proyecto camino vecinal Umalarka Chullpar	Residente de Obra	05/07/2009	12/12/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Proyecto apertura de Camino Antaraque Chuymataque	Residente de Obra	01/07/2008	28/02/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Construccion de Micro riego Vilaque Ayllu Tacagua	Residente de Obra	15/09/2008	10/03/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora Estramaco	Apertura de Camino Vecinal "Saitoco Tunufa Mirador"	Residente de Obra	22/05/2010	31/08/2010			Se toma desde el Título
Empresa Constructora Estramaco	Construccion sistema de micro riego Ananoca	Residente de Obra	14/12/2011	13/04/2011			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Enlosetado calle Ortega tramo Oruro Ecuador	Residente de Obra	23/09/2008	05/01/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Enlosetado calle Sucre Tramo Pando - 9 de Abril	Residente de Obra	08/01/2009	01/04/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Enlosetado calle Murillo Dorado Tramo Oruro Villarreal	Residente de Obra	13/07/2009	11/09/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Enlosetado calle Oruro tramo Paz del Chaco Benemeritos	Residente de Obra	13/07/2009	11/09/2009			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Iva Ru"	Enlosetado calle Chugulsaca tramo tramo Ladislao Cabrera y Sucre	Residente de Obra	26/15/2010	10/11/2010			Se toma desde el Título
Gobierno Autonomo Municipal de Poopo	Elab. Carpeta a Diseño Final Construccion campo deportivo con cesped Sintetico Poopo	Residente de Obra	19/07/2013	30/09/2013			Se toma desde el Título
Gobierno Autonomo Municipal de Poopo	Elab. Carpeta a diseño final Complejo Deportivo Poopo	Residente de Obra	01/09/2013	07/11/2013			Se toma desde el Título
Gobierno Autonomo Municipal de Poopo	Elab. Carpeta a diseño final graderias para cancha de futbol Poopo	Residente de Obra	11/10/2012	12/11/2012			Se toma desde el Título
Gobierno Autonomo Municipal de Challapata	Elab. Carpeta a Diseño final cancha de cesped Sintetico (Culta)	Residente de Obra	04/02/2013	22/02/2013			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Econtramag"	Mej. Camino Amanipapama Culta Capital Chitani (DI Culta)	Residente de Obra	27/08/2013	20/09/2013			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Econtramag"	Const. Camino Vecinal Tambo Ventilla Incuvo Castilluma -Khota Caymuta (DI Culta)	Residente de Obra	27/08/2013	20/09/2013			Se toma desde el Título

Empresa Constructora "Econtramaq"	Const. Camino Vecinal Kasa Ventilla Yaca Yaca Tanque (culta)	Residente de Obra	05/11/2013	16/03/2014			
Empresa Constructora "Econtramaq"	Mejoramiento Camino Vecinal Churacani Norte Condo	Residente de Obra	25/11/2015	09/01/2018			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Econtramaq"	Mejoramiento de camino vecinal Veluyo Norte Condo	Residente de Obra		22/12/2015			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Econtramaq"	Mejoramiento camino Cotimbora Aroma	Residente de Obra		05/01/2018			Se toma desde el Título
Empresa Constructora "Econtramaq"	Construcción Camino Vecinal Jarinilla E. Humatia- Concepcion de Belen	Residente de Obra	28/10/2005	17/11/2015			
Empresa Constructora "Econtramaq"	Implem. Prog. Inf. Urbana Generacion de Empleos (Potosi)- Movimiento de tierra con maquinaria (escarificado, Compactacion excavacion Relleno y capa base GAM Potosi - B Tramos - Tramo B	Residente de Obra	15/06/2018	20/07/2018	0.23333	20.53	
Gobierno Autonoma Municipal de Challapata	Const. Sub. Alcaldia Tolapalca (Estudio a Diseño Final)	Residente de Obra	04/12/2013	01/02/2014			
Constructora "Elyon"	Const. Cancha Polifuncional Tondohoco (aguas Calientes)	Residente de Obra	19/09/2013	13/02/2014			Se toma desde el Título
Constructora "Elyon"	Const. Aceras Centrales Av. Campo Santa Cruz Challapata	Residente de Obra	25/11/2013	27/05/2014			Se toma desde el Título
Constructora "Elyon"	Const. De plaza Cochuyo (Culta) Primera Fase	Residente de Obra	18/03/2015	14/08/2015			Se toma desde el Título
Constructora "Elyon"	Const. Acera central Av. L Cabrera T/La Paz y Chuquisaca	Residente de Obra	12/02/2016	06/07/2016			Se toma desde el Título
Constructora "Elyon"	Const. Acera Central Av. L Cabrera T/Chuquisaca y Cochabamba	Residente de Obra	12/02/2016	13/07/2018	22.00000		
Constructora "Elyon"	Const. Cancha Tautuna Challapata	Residente de Obra	20/09/2016	15/12/2016			
Empresa Constructora "Econtramaq"	Construcción camino vecinal Jarinilla E. Humatia Concepcion Belen	Residente de Obra	28/10/2005	17/11/2015			
Constructora "Iva Ru"	Enlosetado Calle Oruro Tramo Paz del Chaco Benemeritos de la Patria	Residente de Obra	13/07/2009	11/09/2009			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción Enlosetado Calle Villarreal entre Ofredy y Ortega	Residente de Obra	16/03/2012	10/05/2012			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado calle Perez tramo San Roque y Zate Wilca (5 Tramos)	Residente de Obra	13/07/2012	09/10/2012			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción Enlosetado calle Plaza Sucre lado este Challapata	Residente de Obra	13/07/2012	13/09/2012			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado calle Chuquisaca tramo Ejercito y Dorado	Residente de Obra	12/09/2012	14/01/2013			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado calle Ofredy tramo Villarreal y Plaza Sucre	Residente de Obra	23/10/2013	31/10/2013			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado calle Baldovino Tramo German Busch y Bolivar	Residente de Obra	28/10/2013	31/12/2013			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado Calle Rangel tramo German Busch y Bolivar	Residente de Obra	28/10/2013	17/12/2013			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción Cordones y Enlosetado C/Mariscal Santa Cruz y E. Avaroa	Residente de Obra	18/12/2013	15/01/2014			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado Calle Oblitas - Salinas	Residente de Obra	17/07/2014	19/10/2014			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado calle Ayacucho y Adyacente (salinas)	Residente de Obra	01/09/2014	11/11/2014			Se toma desde el Título
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado plaza de Armas Cruce (Culta)	Residente de Obra	24/10/2016	22/01/2018			Se toma desde el Título

Constructora "Iva Ru"	Const. Enlosetado C/Ecuador entre Murillo Dorado y Baldivieso Challapata	Residente de Obra	19/10/2016	16/12/2016	
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado c/9 de Abril T/L C Bresa y Baldivieso Challapata	Residente de Obra	20/12/2016	29/12/2016	
Constructora "Iva Ru"	Construcción Enlosetado Calle Ladislao y Sucre	Residente de Obra	20/12/2016	14/04/2017	
Constructora "Iva Ru"	Implem. Prog. Inf. Urbana Generación de Empleo (Riberalta) - Provisión transporte y entrega de losetas - 4 Lotes Lote1	Residente de Obra	14/09/2017	16/11/2017	
Constructora "Iva Ru"	Implem. Prog. Inf. Urbana generación de empleo (Riberalta)-Provisión Transporte y Entrega de Losetas -4 Lotes Lote4	Residente de Obra	14/09/2017	02/12/2017	
Constructora "Iva Ru"	Implem. Prog. Inf. Urbana generación de empleo (Riberalta)-Provisión Transporte y Entrega de Losetas -4 Lotes Lote13	Residente de Obra	05/06/2018	03/10/2018	2.73333333
Constructora "Iva Ru"	Construcción Enlosetado Av. Chayanta Calle Potosí /Simon Bolívar (Culta)	Residente de Obra	26/12/2019	10/06/2020	5.96866667

**TOTAL EXPERIENCIA GENERAL**

**NO CUMPLE**

2.2 Experiencia profesional específica RESIDENTE DE OBRA.

3 años de experiencia específica como mínimo en:

- Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
  - Carreteras y caminos, independientes del tipo de toldadura.
  - Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
  - Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
  - Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.
  - Avenidas y calles en las que el proyecto certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base y pavimento de cualquier tipo.
  - Marco de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
- Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
  - Enlosetado
  - Empedrado
  - Adopinado
  - Carreteras, aceras y cordones
  - Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.
  - Escalímetros y/o gradetas

Contratante o entidad	Descripción del trabajo realizado	Monto de la Obra (Dó.)	Periodo de trabajo			Evaluación e cargo al Contratante (meses)	Observaciones
			Inicio (dd/mm/aa)	Fin (dd/mm/aa)	Tiempo (Meses)		
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado plaza de Armas Cruce (Culta)	347,395.53	24/10/2016	22/01/2018	15.19666667	20.73	
Constructora "Iva Ru"	Const. Enlosetado C/Ecuador entre Murillo Dorado y Baldivieso Challapata	611,388.00	19/10/2016	16/12/2016			
Constructora "Iva Ru"	Construcción enlosetado c/9 de Abril T/L C Bresa y Baldivieso Challapata	79,994.25	20/12/2016	29/12/2016			
Constructora "Iva Ru"	Construcción Enlosetado Calle Ladislao y Sucre	320,973.96	20/12/2016	14/04/2017			
Constructora "Iva Ru"	Construcción Enlosetado Av. Chayanta Calle Potosí /Simon Bolívar (Culta)	216,027.90	26/12/2019	10/06/2020	5.96866667		
		1,875,779.64					

**TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (MESES) CUMPLE**

**NO CUMPLE**