

**FORM  
100****Inicio de proceso de Obras****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 21-0287-06-1155203-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 28/08/2021

Objeto de la Contratación : MEJ. SIST. AGUA POTABLE CUATRO CAÑADAS (CUATRO CAÑADAS)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Otras modalidades	07213101-0062501	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : Elaborado por la entidad (no existe modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector)

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141402	42230	Remodelación y reparación de instalaciones de detención Mej.sist. agua potable cuatro cañadas	Global	1	976,706.53	976,706.53
<b>TOTAL: Novecientos setenta y seis mil setecientos seis 53/100</b>							976,706.53

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	70	Crédito Externo	314	Corporación Andina de Fomento	100

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877479700000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE CUATRO CAÑADAS (CUATRO CAÑADAS)	
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos

Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas  
/Term. de Referencia

Vargas Sandoval Hector Jesus

Profesional Tecnico

Responsable del Proceso de Contratacion :

Solano Hidalgo Rene Fernando

Gerente Departamental Santa Cruz A.I.

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	30/08/2021		CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	06/09/2021	10:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	06/09/2021	10:30	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
8	Adjudicación (fecha estimada)	10/09/2021		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	17/09/2021		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	23/09/2021		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	06/04/2022		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
2	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
3	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
4	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
5	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
6	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
7	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
8	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
9	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
10	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
11	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
12	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
13	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
14	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
15	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
16	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
17	Especificaciones Tecnicas	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
18	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
19	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
20	Formularios de presentacion	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
21	Convocatoria	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
22	Planos	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
23	Documento Base de Contratacion	28/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

*Nombre completo*  
NORBERTO BORDA RICALDEZ  
*Fecha de publicación*  
28/08/2021

*Cargo*  
Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos  
*Medio de Envío*  
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir