



	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Solano Hidalgo Rene Fernando	Gerente Departamental Santa Cruz A.I.

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Lugar</b>
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	19/08/2021		Calle Prolongación Beni N.º 20 Edificio Casanovas Piso 8. en la ciudad de santa cruz
2	Inspección previa (fecha fija)	27/08/2021	11:00	COMUNIDAD VILLA NUEVA MUNICIPIO COMARAPA
3	Consultas escritas (fecha fija)	02/09/2021	16:00	Calle Prolongación Beni N.º 20 Edificio Casanovas Piso 8. en la ciudad de santa cruz, adquisicionesscz@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	03/09/2021	15:00	Calle Prolongación Beni N.º 20 Edificio Casanovas Piso 8. en la ciudad de santa cruz .https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)	08/09/2021		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	20/09/2021	11:00	Calle Prolongación Beni N.º 20 Edificio Casanovas Piso 8. en la ciudad de santa cruz,
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	20/09/2021	11:30	Calle Prolongación Beni N.º 20 Edificio Casanovas Piso 8. en la ciudad de santa cruz, https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	03/11/2021		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	17/11/2021		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	26/11/2021		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	26/09/2022		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

Nº	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
2	Especificaciones Tecnicas	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
3	Documento Base de Contratacion	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
4	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
5	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
6	Convocatoria	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
7	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
8	Formularios de presentacion	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
9	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
10	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
11	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>
12	Planos	19/08/2021	norberborda		<a href="#">descargar</a>

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<i>Fecha de publicación</i> 19/08/2021	<i>Medio de Envío</i> Internet