

**FORM
100****Inicio de proceso de Obras****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

| Código de la entidad | Denominación de la Entidad | Fax | Teléfono |
|----------------------|--|---------|----------|
| 0287 - 06 | FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ | 3355093 | 3355095 |

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 21-0287-06-1161332-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 09/09/2021

Objeto de la Contratación : MEJ.SIST.MICRORIEGO SAN JUAN DEL CHACO (VALLE GRANDE)

| Datos de identificación del proceso : | Modalidad | Código de la entidad para identificar al proceso | Nro. de convocatoria |
|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------|
| | Otras modalidades | 07212901 - 0662801 | 1 |

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiadore (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiadore

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

| # | Código del Catálogo (UNSPSC) | Objeto de Gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|--|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 72141213 | 42230 | Servicio de construcción de vías de agua Mej.sist.microriego san juan del chaco (valle grande) | Global | 1 | 5,024,037.26 | 5,024,037.26 |
| TOTAL: Cinco millones veinticuatro mil treinta y siete 26/100 | | | | | | | 5,024,037.26 |

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

| # | Código | Descripción Fuente | Código | Descripción Organismo | % de participación |
|---|--------|------------------------------|--------|--|--------------------|
| 1 | 41 | Transferencias T.G.N. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | 10 |
| 2 | 93 | Préstamos de Crédito Externo | 411 | Banco Interamericano de Desarrollo | 90 |

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

| Proyecto/Actividad | PROYECTO | Entidad | 0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ |
|--------------------|----------------|---|---|
| | | Dirección Administrativa | 7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ |
| Nro | Código SISIN | Descripción SISIN | |
| 1 | 02877472900000 | MEJ. SIST. MICRORIEGO SAN JUAN DEL CHACO (VALLE GRANDE) | |

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

| | Nombre | Cargo |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Encargado de atender consultas : | Vargas Sandoval Hector Jesus | Profesional Tecnico |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Responsable de elaboración del DBC : | Borda Ricaldez Norberto | Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos |
| Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : | Vargas Sandoval Hector Jesus | Profesional Tecnico |
| Responsable del Proceso de Contratacion : | Solano Hidalgo Rene Fernando | Gerente Departamental Santa Cruz A.I. |

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|----|--|------------|-------|--|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) | 09/09/2021 | | CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 |
| 2 | Inspección previa (fecha fija) | | | |
| 3 | Consultas escritas (fecha fija) | 13/09/2021 | 16:00 | CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 |
| 4 | Reunión de aclaración (fecha fija) | 14/09/2021 | 09:00 | CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 través del siguiente link: https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572 |
| 5 | Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada) | | | |
| 6 | Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) | 17/09/2021 | 15:00 | CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 |
| 7 | Apertura de Sobres (fecha fija) | 17/09/2021 | 15:30 | CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 ? La apertura de ofertas será transmitida a través de la página oficial del Facebook del FPS https://www.facebook.com/FPSBolivia |
| 8 | Adjudicación (fecha estimada) | 27/09/2021 | | |
| 9 | Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada) | 07/10/2021 | | |
| 10 | Formalización del Proceso (fecha estimada) | 12/10/2021 | | |
| 11 | Entrega definitiva (fecha estimada) | 10/08/2022 | | |

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| N° | Tipo de documento | Datos de la publicación del archivo | | Tamaño | Descargar |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|
| | | Fecha | Responsable | | |
| 1 | Documento Base de Contratacion | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 2 | Convocatoria | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 3 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 4 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 5 | Especificaciones Tecnicas | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 6 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 7 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 8 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 9 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 10 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 11 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 12 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 13 | Formularios de presentacion | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 14 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 15 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |
| 16 | Planos | 09/09/2021 | norberborda | | descargar |

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

| | |
|--|--|
| <p><i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ <i>Fecha de publicación</i> 09/09/2021</p> | <p><i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos <i>Medio de Envío</i> Internet</p> |
|--|--|

Obtener Confirmación

Imprimir