

FORM 100		Inicio de proceso de Obras	
---------------------	---	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 09	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - TARIJA	6641640 - 6112374	6648636

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 21-0287-09-1183350-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 07/12/2021

Objeto de la Contratación : CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CRUCE DE ROSILLAS (PADCAYA)

Datos de identificación del proceso :	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	06211505-0045101	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BM)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42310	Servicio de construcción de vías de agua Const. ampliacion sistema de riego cruce de rosillas (padcaya)	Global	1	2,909,416.03	2,909,416.03
TOTAL: Dos millones novecientos nueve mil cuatrocientos dieciséis 03/100							2,909,416.03

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	93	Préstamos de Crédito Externo	412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - TARIJA
		Dirección Administrativa	6-FPS OF. DEPTAL TARIJA
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02876696000000	CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CRUCE DE ROSILLAS (PADCAYA)	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Valdez Vilca Maria Estela	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable de elaboración del DBC :	Ruiz Flores Silbana	Tecnico En Licitaciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Valdez Vilca Maria Estela	Profesional Tecnico De Proyectos
Responsable del Proceso de Contratacion :	Plata Prado Edzon Alvaro	Gerente Departamental Fps Tarija A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	07/12/2021		OFICINAS FPS TARIJA, CALLE VILLA MONTES N° 0135 - BARRIO SAN GERONIMO
2	Inspección previa (fecha fija)	13/12/2021	09:00	OFICINAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADCAYA
3	Consultas escritas (fecha fija)	14/12/2021	16:30	OFICINAS FPS TARIJA, CALLE VILLA MONTES N° 0135 - BARRIO SAN GERONIMO
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	15/12/2021	10:00	OFICINAS FPS TARIJA, CALLE VILLA MONTES N° 0135 - BARRIO SAN GERONIMO O ENLACE https://meet.google.com/kcu-nobj-ueq
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	28/12/2021	10:00	OFICINAS FPS TARIJA, CALLE VILLA MONTES N° 0135 - BARRIO SAN GERONIMO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	28/12/2021	10:30	OFICINAS FPS TARIJA, CALLE VILLA MONTES N° 0135 - BARRIO SAN GERONIMO O ENLACE https://meet.google.com/irv-xdny-npb
8	Adjudicación (fecha estimada)	28/01/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	07/02/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	15/02/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	12/12/2022		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Acta Reunion de Aclaracion	16/12/2021	si Ruiz		descargar
2	Planos	07/12/2021	si Ruiz		descargar
3	Especificaciones Tecnicas	07/12/2021	si Ruiz		descargar
4	Formularios de presentacion	07/12/2021	si Ruiz		descargar
5	Especificaciones Tecnicas	07/12/2021	si Ruiz		descargar
6	Documento Base de Contratacion	07/12/2021	si Ruiz		descargar
7	Enmiendas	16/12/2021	si Ruiz		descargar
8	Convocatoria	07/12/2021	si Ruiz		descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> SILBANA RUIZ FLORES <i>Fecha de publicación</i> 07/12/2021	<i>Cargo</i> Tecnico En Licitaciones Fps Tarija <i>Medio de Envio</i> Internet
--	---