

**FORM
100****Inicio de proceso de Obras****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**CUCE : 21-0287-06-1180685-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 26/11/2021

Objeto de la Contratación : CONST.SIST.AGUA POTABLE SAN LUIS Y TARUMA (EL TORNO)

Datos de identificación del proceso :	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
	Licitacion Publica	07-0105-001-21	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato
Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42200	Servicio de construcción de vías de agua Const.sist. agua potable san luis y taruma (el torno)	Global	1	4,656,304.01	4,656,304.01
TOTAL: Cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos cuatro 01/100							4,656,304.01

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	20	Recursos Específicos	230	Otros Recursos Específicos	30
2	43	Transferencias de Crédito Externo	541	República Federal de Alemania	70

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:

#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	1000002153447 - FPS HAM SANTA CRUZ
2	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ - FPS	30
2	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	70

8. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	0287735720000	CONST. SIST. AGUA POTABLE SAN LUIS Y TARUMÁ (EL TORNO)	

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental Santa Cruz A.I.

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	26/11/2021		CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
2	Inspección previa (fecha fija)	06/12/2021	14:30	Localidad San Luis ? Oficinas de la COOP. Servicios Públicos de Agua San Luis RL. Municipio El Torno
3	Consultas escritas (fecha fija)	09/12/2021	16:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	10/12/2021	09:30	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha máxima)	15/12/2021		
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	30/12/2021	10:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	30/12/2021	10:30	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha máxima)	26/01/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha máxima)	18/02/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha máxima)	04/03/2022		
11	Entrega definitiva (fecha máxima)	29/12/2022		

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	26/11/2021	norberborda		descargar
2	Convocatoria	26/11/2021	norberborda		descargar
3	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
4	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
5	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
6	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
7	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
8	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
9	Especificaciones Tecnicas	26/11/2021	norberborda		descargar
10	Formularios de presentacion	26/11/2021	norberborda		descargar
11	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
12	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
13	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
14	Planos	26/11/2021	norberborda		descargar
15	Especificaciones Tecnicas	26/11/2021	norberborda		descargar
16	Especificaciones Tecnicas	26/11/2021	norberborda		descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> NORBERTO BORDA RICALDEZ	<i>Cargo</i> Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
<i>Fecha de publicación</i> 26/11/2021	<i>Medio de Envío</i> Internet