FORM 100

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Inicio de proceso de Consultoria

SICOES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	*Denominación de la Entidad*	*Fax*	*Teléfono*
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 21-0287-06-1182593-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 03/12/2021

Objeto de la Contratación : CONCLUSION DESCOM-FI AMPL. SIST. AGUA POTABLE ASCENCION GUARAYOS FASE III. (ASCENCION DE GUARAYOS); MEJ. SIST AGUA POTABLE COM. SALVATIERRA (URUBICHA)

Datos de identificación del proceso :

Modalidad	*Código de la entidad para identificar al proceso*	*Nro. de convocatoria*
Otras modalidades	07213101 - 0063908	1

Subasta : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Consultoria

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	86132102	46310	**Servicio de consultoría en planificación y desarrollo de la capacitación** Conclusion descom fi ampl. sist. agua potable ascencion guarayos fase iii. (ascencion de guarayos	Global	1	46,800.00	46,800.00

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
02877464800000	Ampl. Sist. Agua Potable Ascencion Guarayos Fase Iii. (Ascencion De Guarayos)	1	46,800.00	46,800.00

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
2	86132102	46310	**Servicio de consultoría en planificación y desarrollo de la capacitación** Conclusion descom- fi mej.sisagua potable com. salvatierra (urubicha)	Global	1	41,400.00	41,400.00

Proyecto	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Total
02877466000000	Mej. Sist Agua Potable Com. Salvatierra (Urubicha)	1	41,400.00	41,400.00

TOTAL: Ochenta y ocho mil doscientos 00/100 88,200.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	20	Recursos Específicos	230	Otros Recursos Específicos	20
2	93	Préstamos de Crédito Externo	314	Corporación Andina de Fomento	80

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	02877466000000	MEJ. SIST AGUA POTABLE COM. SALVATIERRA (URUBICHA)
2	02877464800000	AMPL. SIST. AGUA POTABLE ASCENCION GUARAYOS FASE III. (ASCENCION DE GUARAYOS)

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	*Cargo*
Encargado de atender consultas :	Aguado Zambrana Rodrigo	Profesional Tecnico Descom Fi
Responsable de elaboración del DBC :	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Aguado Zambrana Rodrigo	Profesional Tecnico Descom Fi
Responsable del Proceso de Contratacion :	Camacho Justiniano Dargel	Gerente Departamental Santa Cruz A.I.

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	03/12/2021		CALLE PROLONGACIÓN BENI Nº 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	09/12/2021	10:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI Nº 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	09/12/2021	10:30	CALLE PROLONGACIÓN BENI Nº 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572
8	Adjudicación (fecha estimada)	15/12/2021		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	22/12/2021		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	28/12/2021		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	27/05/2022		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	03/12/2021	norberborda		descargar
2	Terminos de Referencia	03/12/2021	norberborda		descargar
3	Documento Base de Contratacion	03/12/2021	norberborda		descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	*Cargo*
NORBERTO BORDA RICALDEZ	Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos
Fecha de publicación	*Medio de Envío*
03/12/2021	Internet

Obtener Confirmación

Imprimir