



<b>FORM 100</b>		<b>Inicio de proceso de Obras</b>	
---------------------	---	-----------------------------------	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 05	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - POTOSI	6262455	6262455

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-05-1184154-1-2**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 04/02/2022

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. ALCANT. SANIT. TOMAVE (TOMAVE)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	05213101-0055401	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141120	42230	Servicio de construcción de líneas de alcantarillado Const. sist. alcant. sanit. tomave (tomave)	Glb	1	2,741,458.04	2,741,458.04
<b>TOTAL: Dos millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho 04/100</b>							2,741,458.04

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	732	Banco Europeo de Inversiones	80
2	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - POTOSI
		<b>Dirección Administrativa</b>	5-FPS OF. DEPTAL POTOSI
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02876065100000	CONST. SIST. ALCANT. SANIT. TOMAVE (TOMAVE)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas : Montoya Bellido Jose Marcelo	Profesional Tecnico

<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Avila Cano Alexander	Tecnico En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Montoya Bellido Jose Marcelo	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Mamani Humacacho Mario	Responsable De Procesos De Contratacion

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	04/02/2022		CALLE TOMAS MANCHEGO S/N ENTRE CALLES ENRIQUE PEÑARANDA Y JAIME ESCALANTE
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	14/02/2022	16:30	CALLE TOMAS MANCHEGO S/N ENTRE CALLES ENRIQUE PEÑARANDA Y JAIME ESCALANTE o al correo institucional: adquisicionesPTS@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	16/02/2022	09:30	CALLE TOMAS MANCHEGO S/N ENTRE CALLES ENRIQUE PEÑARANDA Y JAIME ESCALANTE y LINK
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	25/02/2022	09:00	CALLE TOMAS MANCHEGO S/N ENTRE CALLES ENRIQUE PEÑARANDA Y JAIME ESCALANTE
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	25/02/2022	09:30	CALLE TOMAS MANCHEGO S/N ENTRE CALLES ENRIQUE PEÑARANDA Y JAIME ESCALANTE (https://www.facebook.com/FPSBolivia)
8	Adjudicación (fecha estimada)	08/03/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	21/03/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	25/03/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	25/04/2023		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	04/02/2022	alexavila		<a href="#">descargar</a>
2	Planos	04/02/2022	alexavila		<a href="#">descargar</a>
3	Formularios de presentacion	04/02/2022	alexavila		<a href="#">descargar</a>
4	Especificaciones Tecnicas	04/02/2022	alexavila		<a href="#">descargar</a>
5	Documento Base de Contratacion	04/02/2022	alexavila		<a href="#">descargar</a>

### 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> <b>ALEXANDER AVILA CANO</b> <i>Fecha de publicación</i> 04/02/2022	<i>Cargo</i> Profesional Técnico En Licitaciones <i>Medio de Envío</i> Internet
--	--