

**FORM  
100****Inicio de proceso de Obras****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 22-0287-06-1194561-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 27/01/2022

Objeto de la Contratación : MEJ.SIST. MICRORIEGO SAN JUAN DEL CHACO (VALLE GRANDE)

<i>Datos de identificación del proceso :</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	07212901 - 0062801	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141213	42230	Servicio de construcción de vías de agua Mej.sist.microriego san juan del chaco (valle grande)	Global	1	5,024,037.26	5,024,037.26
<b>TOTAL: Cinco millones veinticuatro mil treinta y siete 26/100</b>							5,024,037.26

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	20	Recursos Específicos	230	Otros Recursos Específicos	10
2	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	90

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		Dirección Administrativa	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN	
1	02877472900000	MEJ. SIST. MICRORIEGO SAN JUAN DEL CHACO (VALLE GRANDE)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas :	Vargas Sandoval Hector Jesus	Profesional Tecnico

Responsable de elaboración del DBC :

Borda Ricaldez Norberto

Tecnico Administrativo Financiero De  
Proyectos

Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas  
/Term. de Referencia :

Vargas Sandoval Hector Jesus

Profesional Tecnico

Responsable del Proceso de Contratacion :

Camacho Justiniano Dargel

Gerente Departamental Santa Cruz A.I.

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	27/01/2022		CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	01/02/2022	16:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	02/02/2022	09:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 <a href="https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572">https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	07/02/2022	15:00	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	07/02/2022	15:30	CALLE PROLONGACIÓN BENI N° 20 EDIFICIO CASANOVAS PISO 8 <a href="https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572">https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	21/02/2022		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	09/03/2022		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	15/03/2022		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	14/12/2022		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
3	Formularios de presentacion	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
4	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
5	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
6	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
7	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
8	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
9	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
10	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
11	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
12	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
13	Planos	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
14	Documento Base de Contratacion	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>
15	Especificaciones Técnicas	27/01/2022	norbertoborda		<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

*Nombre completo*  
NORBERTO BORDA RICALDEZ  
*Fecha de publicación*  
27/01/2022

*Cargo*  
Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos  
*Medio de Envío*  
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir