



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	--

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA	46452577	46451056

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0287-04-1330072-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 03/05/2023

Objeto de la Contratación : AMPL. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD PILA TORRE (ICLA)

<i>Datos de identificación del proceso :</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	FPS-01-0005689	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador (BID)

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías :

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	70171710	42310	Servicio de construcción de sistemas de riego Ampl. sistema de riego comunidad pila torre (icla)	Global	1	1,700,561.16	1,700,561.16
<b>TOTAL: Un millón setecientos mil quinientos sesenta y uno 16/100</b>							1,700,561.16

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Especificos	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	80

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

Proyecto/Actividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - CHUQUISACA
		Dirección Administrativa	1-FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA

Nro	Código SISIN	Descripción SISIN
1	0287322480000	AMPL. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD PILA TORRE (ICLA)
<b>7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION</b>		
	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Cuellar Balcera Gabriela	Tecnico En Licitaciones
<b>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :</b>	Almendras Coronado Felicidad	Profesional Tecnico
<b>Responsable del Proceso de Contratacion :</b>	Carvajal Mendoza Jose Luis	Gerente Departamental De Chuquisaca

**8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	03/05/2023		AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)	08/05/2023	18:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O MEDIANTE EL CORREO ELECTRONICO adquisicioneschuquisaca@fps.gob.bo
4	Reunión de aclaración (fecha fija)	09/05/2023	10:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/stz-nwmu-hxx">https://meet.google.com/stz-nwmu-hxx</a>
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	15/05/2023	10:00	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	15/05/2023	10:30	AV. EMILIO MENDIZABAL N° 572 BARRIO PETROLERO O MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://meet.google.com/ngp-fjdo-ksz">https://meet.google.com/ngp-fjdo-ksz</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	19/05/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	29/05/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	01/06/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	30/08/2023		

**9. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	690.78 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	355.87 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	1.28 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Documento Base de Contratacion	03/05/2023	gabrcuellar	935.5 KB	<a href="#">descargar</a>
5	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	659.11 KB	<a href="#">descargar</a>
6	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	345.68 KB	<a href="#">descargar</a>
7	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	346.43 KB	<a href="#">descargar</a>
8	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	346.44 KB	<a href="#">descargar</a>
9	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	268.92 KB	<a href="#">descargar</a>
10	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	5.82 KB	<a href="#">descargar</a>
11	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	100.21 KB	<a href="#">descargar</a>
12	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	11.75 MB	<a href="#">descargar</a>
13	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	616.96 KB	<a href="#">descargar</a>
14	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	34.81 KB	<a href="#">descargar</a>
15	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	915 B	<a href="#">descargar</a>
16	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	81.83 KB	<a href="#">descargar</a>
17	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	12.5 KB	<a href="#">descargar</a>
18	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	69.54 KB	<a href="#">descargar</a>
19	Especificaciones Tecnicas	03/05/2023	gabrcuellar	2.71 MB	<a href="#">descargar</a>
20	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	10.32 MB	<a href="#">descargar</a>
21	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	345.74 KB	<a href="#">descargar</a>
22	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	12.5 KB	<a href="#">descargar</a>
23	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	8.87 KB	<a href="#">descargar</a>
24	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	842.81 KB	<a href="#">descargar</a>
25	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	352.18 KB	<a href="#">descargar</a>
26	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	346.43 KB	<a href="#">descargar</a>
27	Convocatoria	03/05/2023	gabrcuellar	48.5 KB	<a href="#">descargar</a>
28	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	11.75 MB	<a href="#">descargar</a>
29	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	352.21 KB	<a href="#">descargar</a>
30	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	346.44 KB	<a href="#">descargar</a>
31	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	251.73 KB	<a href="#">descargar</a>
32	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	10.3 MB	<a href="#">descargar</a>
33	Planos	03/05/2023	gabrcuellar	28.62 KB	<a href="#">descargar</a>