



<b>FORM 100</b>				<b>Inicio de proceso de Consultoria</b>					
<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>									
<i>Código de la entidad</i>		<i>Denominación de la Entidad</i>			<i>Fax</i>		<i>Teléfono</i>		
0287 - 02		FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA			4797420		4797421-22-23		
<b>2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA</b>									
<b>CUCE : 24-0287-02-1407307-1-1</b>									
<i>Fecha de publicación (en el SICOES)</i> : 07/02/2024									
<i>Objeto de la Contratación</i> : CONCLUSIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (MOROCHATA)									
<i>Datos de identificación del proceso</i> :				<i>Modalidad</i>		<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>		<i>Nro. de convocatoria</i>	
Subasta : No				Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)		ANPE-SUP-01/2024		1	
<b>3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA</b>									
<i>Tipo de convocatoria</i> :		Convocatoria Publica Nacional							
<i>Forma de adjudicación</i> :		Por el Total							
<i>Normativa utilizada</i> :		NB-SABS (D.S.0181)							
<i>Tipo de contratación</i> :		Consultoria							
<i>Método de selección y adjudicación</i> :		Selección y adjudicación de presupuesto fijo							
<i>Garantías solicitadas</i> :		Garantía de cumplimiento de contrato Retención (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato) Garantía seriedad de propuesta							
<i>Moneda considerada para el proceso</i> :		Bolivianos							
<i>Datos exclusivos de consultorias</i> :		Para firma consultora							
<i>Elaboración del DBC</i> :		En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
<i>Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:</i> :		No							
<b>4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS</b>									
#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total		
1	81101505	42240	Ingeniería estructural Conclusión supervisión técnica const. planta de industrialización de la papa (morochata)	Gbl	1	667.232.00	667.232.00		
<b>TOTAL: Seiscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y dos 00/100</b>							667.232.00		
<b>5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES</b>									
#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación				
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100				
<b>6. CUENTA BANCARIA</b>									
En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:									
#	Banco	Cuenta / Descripción							
1	1014 - BANCO UNIÓN S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO							
<b>7. BENEFICIARIO ASOCIADO</b>									
#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje							
1	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100							
<b>8. PROYECTO/ACTIVIDAD</b>									
Proyecto/Actividad	Entidad								
PROYECTO	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA 3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA								
Nro	Código SISIN	Descripción SISIN							
1	02874739800000	CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA (MOROCHATA)							
<b>9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION</b>									
	Nombre	Cargo							
<i>Responsable del Proceso de Contratación</i> :	García Salazar Adán	Gerente Departamental Fps Cochabamba							
<i>Encargado de atender consultas</i> :	Ramírez Ríos Silvia Mariela	Jefe De Unidad Tecnica							
<i>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia</i> :	Mamani Liendro Ronal Clemente	Profesional Tecnico							
<i>Responsable de elaboración del DBC</i> :	Coronado Sacaca Alfredo	Profesional En Licitaciones							
<b>10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</b>									
	Actividad	Fecha	Hora	Lugar					
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	08/02/2024		BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO N° 2310					

2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	22/02/2024	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Apertura de Sobres (fecha fija)	27/02/2024	10:30	FPS COCHABAMBA, AV. EUDORO GALINDO N° 2310 VILLA MOSCU O MEDIANTE LEL LINK <a href="https://meet.google.com/uo2-rpfu-pqj">https://meet.google.com/uo2-rpfu-pqj</a>
6	Adjudicación (fecha máxima)	28/02/2024		
7	Formalización del Proceso (fecha máxima)	18/03/2024		
8	Entrega definitiva (fecha máxima)	13/11/2025		

**II. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	07/02/2024	alfcoronadocoronados	309.24 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	07/02/2024	alfcoronadocoronados	39.4 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Terminos de Referencia	07/02/2024	alfcoronadocoronados	9.52 MB	<a href="#">descargar</a>

**12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN**

<p><i>Nombre completo</i> ALFREDO CORONADO SACACA</p> <p><i>Fecha de publicación</i> 07/02/2024 19:25:53</p>	<p><i>Cargo</i> Profesional En Licitaciones</p> <p><i>Medio de Envío</i> Internet</p>
--	---