



<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Obras</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	-----------------------------------	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 06	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ	3355093	3355095

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 24-0287-06-1438660-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 10/05/2024

Objeto de la Contratación : CONST. SIST. RIEGO POTRERILLO (MORO MORO)

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Otras modalidades	07241602 - 0075501	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Otra Normativa especifica nacional

Tipo de contratación : Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72141202	42310	Servicio de construcción de canales Const. sist. riego potrerillo (moro moro)	Global	1	1,089,240.60	1,089,240.60
<b>TOTAL: Un millón ochenta y nueve mil doscientos cuarenta 60/100</b>							1,089,240.60

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	20
2	43	Transferencias de Crédito Externo	314	Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina	80

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - SANTA CRUZ
		<b>Dirección Administrativa</b>	7-FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	02877484400000	CONST. SIST. RIEGO POTRERILLO (MORO MORO)	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Velasquez Molina Carlos	Profesional Tecnico De Proyectos
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Borda Ricaldez Norberto	Tecnico Administrativo En Licitaciones Fps- Scz

**Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas :**  
/Term. de Referencia

Velasquez Molina Carlos

Profesional Tecnico De Proyectos

**Responsable del Proceso de Contratacion :**

Camacho Justiniano Dargel

Gerente Departamental De Santa Cruz -  
Fps

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	10/05/2024		Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	16/05/2024	10:00	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	16/05/2024	10:30	Calle Prolongación Beni N°20 Edificio casanovas Piso 8 ;link de conexion: <a href="https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572">https://www.facebook.com/FPS-Santa-Cruz-232616347661572</a> ; <a href="https://meet.google.com/hsn-fjmy-zsu">https://meet.google.com/hsn-fjmy-zsu</a>
8	Adjudicación (fecha estimada)	23/05/2024		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	31/05/2024		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	06/06/2024		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	21/11/2024		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	10/05/2024	nbordabordar	114.18 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Especificaciones Tecnicas	10/05/2024	nbordabordar	1002.17 KB	<a href="#">descargar</a>
3	Planos	10/05/2024	nbordabordar	1.86 MB	<a href="#">descargar</a>
4	Formularios de presentacion	10/05/2024	nbordabordar	36.5 KB	<a href="#">descargar</a>
5	Documento Base de Contratacion	10/05/2024	nbordabordar	509.2 KB	<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

*Nombre completo*  
NORBERTO BORDA RICALDEZ  
*Fecha de publicación*  
10/05/2024 17:48:07

*Cargo*  
Tecnico Administrativo Licitaciones  
*Medio de Envio*  
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir