FORM 100



Inicio de proceso de Obras



MINISTERIO DE CONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad

Denominación de la Entidad

Teléfono

0287 - 07

FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - PANDO

8421247

8421246

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE: 24-0287-07-1467361-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES): 16/08/2024

Objeto de la Contratación : "CONST. ENLOSETADO DE 4 CUADRAS AV. SAN MARTIN, 1 CUADRA AV. PANDO, C.C. LOMA ALTA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA PANDO (VILLA NUEVA)"

Modalidad

Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria

Datos de identificación del proceso :

Otras modalidades

09243201 - 0026001

Subasta: No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación ; Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación ; Obras

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantía de cumplimiento de contrato Garantía seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a

la siguiente gestión:

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

The second second	#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
	1	72141001	42310	Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas "const. enlosetado de 4 cuadras av. san martin, 1 cuadra av. pando, c.c. loma alta, municipio de villa nueva pando (villa nueva)"	Global	1	2,829,082.46	
TOTAL: Dos millones ochocientos veintinueve mil ochenta y dos 46/100							2,829,082.46	

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código Descripción Organismo		% de participación	
1	43	Transferencias de Crédito Externo	413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	100	

6	PR	ZO	/F	CTO	/A	CTIV	/IDA	D

Drovosto/Asi	tividad	PROYECTO	Entidad	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - PANDO				
Proyecto/Actividad		THOTEOTO	Dirección Administrativa	9-FPS OF. DEPTAL PANDO				
Nro	The same of the sa	Código SISIN		Descripción SISIN				
1	1 02878779000000		CONST. ENLOSETA	CONST. ENLOSETADO DE 4 CUADRAS AV. SAN MARTIN, 1 CUADRA AV. PANDO, LOMA				

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Nombre

Vargas Kerdy Victor Salim

Cargo Gerente Departamental Pando

Encargado de atender consultas :

Vega Cardozo Rodolfo Tadeo

Jefe De Unidad Tecnica Pando

Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas . /Term. de Referencia

Responsable del Proceso de Contratacion :

Vega Cardozo Rodolfo Tadeo

Jefe De Unidad Tecnica Pando

Cabrera Holanda Iris Guadalupe Responsable de elaboración del DBC :

Tecnico Administrativo Financiero De Proyectos

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	16/08/2024		FPS PANDO: BARRIO 11 DE OCTUBRE C/LUCIO MONTERO S/N (DETRAS DEL HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN)
2	Inspección previa (fecha fija)			THE WORLD
3	Consultas escritas (fecha fija)	23/08/2024	18:00	BARRIO 11 DE OCTUBRE CALLE LUCIO MONTERO S/N (DETRAS DEL HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN)
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	04/09/2024	15:00	BARRIO 11 DE OCTUBRE CALLE LUCIO MONTERO S/N (DETRAS DEL HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN)
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	04/09/2024	15:30	BARRIO 11 DE OCTUBRE CALLE LUCIO MONTERO S/N (DETRAS DEL HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN) Y TRANSMITIDO POR LA PAGINA OFICIAL DEL FACEBOOK)https://meet.google.com/vby-mjqr-hkt
8	Adjudicación (fecha estimada)	20/09/2024		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	10/10/2024		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	18/10/2024		
THE REAL PROPERTY.	Entrega definitiva (fecha estimada)	16/04/2025	1/9/1	

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

		Datos de la pu	ublicación del archivo	Tamaño	Descargar	
No	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Talliano	Desourga	
1	Planos	16/08/2024	ircabrera	185.48 KB	descargar	
2	Planos	16/08/2024	ircabrera	7.25 MB	descargar	
3	Planos	16/08/2024	ircabrera	130.63 KB	descargar	
4	Planos	16/08/2024	ircabrera	7.25 MB	descargar	
5	Especificaciones Tecnicas	16/08/2024	ircabrera	3.23 MB	descargar	
6	Documento Base de Contratacion	16/08/2024	ircabrera	396.23 KB	descargar	
7	Formularios : e presentacion	16/08/2024	ircabrera	35.5 KB	descargar	
8	Convocatoria	16/08/2024	ircabrera	174.83 KB	descargar	

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo ADALUPE CABRERA HOLANDA *Fecha de publicación* 16/08/2024 15:02:03 IRIS GUA

Cargo
Técnico Administrativo Financiero De Proyectos Medio de Envio Internet

Obtener Confirmación

Imprimir