

FORM 100	 <p style="font-size: 8px;">ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS</p>	Inicio de proceso de Obras	 <p style="font-size: 8px;">SICOES Sistema de Contrataciones Estatales</p>
-----------------	---	-----------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0287 - 02	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA	4797420	4797421-22-23

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 24-0287-02-1483323-1-1			
<i>Fecha de publicación (en el SICOES)</i>		<i>Nro. de convocatoria</i>	
04/10/2024		1	
<i>Objeto de la Contratación</i>		<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RÍO CHIJLLAWIRI (AFLUENTE DEL RÍO ROCHA) FASE II-MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA		03242901-0145901	
<i>Datos de identificación del proceso</i>		<i>Modalidad</i>	
		Otras modalidades	
<i>Subasta</i>			
No			

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

<i>Tipo de convocatoria</i>	Convocatoria Publica Nacional
<i>Forma de adjudicación</i>	Por el Total
<i>Normativa utilizada</i>	Normativa del Financiador (BID)
<i>Tipo de contratación</i>	Obras
<i>Método de selección y adjudicación</i>	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
<i>Garantías solicitadas</i>	Garantía de cumplimiento de contrato
<i>Moneda considerada para el proceso</i>	Bolivianos
<i>Elaboración del DBC</i>	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
<i>Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:</i>	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72152707	42310	Servicio de construcción de muros de retención Construcción de obras para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en el río chijllawiri (afluente del río rocha) fase II-municipio de colcapirhua	Glb	1	2,965,766.56	2,965,766.56
TOTAL: Dos millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y seis 56/100							2,965,766.56

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	43	Transferencias de Crédito Externo	411	Banco Interamericano de Desarrollo	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

<i>Proyecto/Actividad</i>	PROYECTO	<i>Entidad</i>	0287-FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - COCHABAMBA
		<i>Dirección Administrativa</i>	3-FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
<i>Nro</i>	<i>Código SISIN</i>	<i>Descripción SISIN</i>	
1	02874743900000	CONST. OBRAS PARA LA REDUC DE RIESG Y ADAPT CAMBIO CLIMAT RIO CHIJLLAWIRI FASE II MUNICIPIO COLCAPIRHUA	

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<i>Responsable del Proceso de Contratación</i>	Encinas Zelada Katherine Dalcy	Gerente Departamental A.I. Fps Cochabamba
<i>Encargado de atender consultas</i>	Muñoz García Williams	Tecnico De Proyecto
<i>Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia</i>	Muñoz García Williams	Tecnico De Proyecto
<i>Responsable de elaboración del DBC</i>	Marco Perez Patricia	Profesional Licitaciones Oficina Nacional

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	<i>Actividad</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	<i>Lugar</i>
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	04/10/2024		SICOES
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	15/10/2024	10:00	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO Nº 2310
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	15/10/2024	10:30	BARRIO VILLA MOSCU; AV. EUDORO GALINDO Nº 2310
8	Adjudicación (fecha estimada)	28/10/2024		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	07/11/2024		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	13/11/2024		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	05/03/2025		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	04/10/2024	maribcarrillo	3.67 MB	descargar
2	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	6.23 MB	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	251.17 KB	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	1.15 MB	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	04/10/2024	maribcarrillo	162.39 KB	descargar
6	Planos	04/10/2024	maribcarrillo	1.23 MB	descargar
7	Planos	04/10/2024	maribcarrillo	1.76 MB	descargar
8	Formularios de presentacion	04/10/2024	maribcarrillo	33 KB	descargar
9	Documento Base de Contratacion	04/10/2024	maribcarrillo	351.34 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo
MARIBEL CARRILLO ZAMBRANA
Fecha de publicación
04/10/2024 10:58:21

Cargo
Jefa De Unidad De Finanzas Y Administracion
Medio de Envío
Internet